TJMG

PLANILHA ORCAMENTARIA COM CUSTOS APURADOS PELO TJMG

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FRUTAL

COMARCA: FRUTAL

QUANTIDADES PREGO PRECO TOTAL
ITEM /SUB-ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. AREA EXT./ UNITARIO
SUBSOLO | 1°PAV. | 2:PAV. | COBERT. | CASAMAQ. | '\ coand TOTAL MDOSMAT MDO+MAT
FRUTAL - CONSTRUCAO
001 PESSOAL R$ 935.824,79)
01 PESSOAL TECNICO / ADMINISTRATIVO
01.01 ENGENHEIRO CIVIL Més 24,00 24,00 10.196,96 244.727,01
01.02 ENGENHEIRO ELETRICISTA Més 24,00 24,00 4.171,47 100.115,38|
01.03 ENGENHEIRO MECANICO Més 24,00 24,00 4.171,47 100.115,38]
02 PESSOAL DE PRODUGAO
02.01 ENCARREGADO DE INSTALAGOES Més 24,00 24,00 1.935,44 46.450,66
02.02 MESTRE DE OBRAS Més 24,00 24,00 8.875.43 213.010,35
02.03 TECNICO EM EDIFICACOES Més 24,00 24,00 2.411,16 57.867,82,
03 DESPESA COM PESSOAL: MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO VB 1,00 1,00 17.555,74 17.555,74]
04 PESSOAL DE APOIO
04.01 VIGIA Més 24,00 24,00 4.014,25 96.342,10
04.02 ALMOXARIFE Més 24,00 24,00 2.485,01 59.640,35
002 CONSTRUCAO R$ 6.268.280,44)
01 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS R$ 73.607,00
01.01 EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS LEVES VB 1,00 1,00 2.815,19 2.815,19
01.02 ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO FORRACAO M2 3.758,09 3.758,09 16,81 63.175,50
01.03 ELEVADOR DE CARGA
01.03.01 BASE EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGAO DO ELEVADOR DE CARGA VB 1,00 1,00 661,60 661,60
01.03.02 LOCACAO DO ELEVADOR DE CARGA Més 6,00 6,00 1.159,12 6.954,71
02 CONSUMOS GERAIS, MOVEIS E UTENSILIOS R$ 21.362,44)
02.01 CONSUMOS GERAIS (MAT.ESCRITORIO, TELEFONE/INTERNET) Més 24,00 24,00 831,48 19.955,42)
02.02 MOVEIS E EQUIPAMENTOS Més 24,00 24,00 58,63 1.407,02
03 SERVICOS INICIAIS RS$ 107.840,05
03.01 PLACA DE OBRAS M2 7.75 7,75 253,88 1.967,60
03.02 LIMPEZA DO TERRENO MECANICA, INCL. RETIRADA ARBUSTOS M2 1.607.43 1.607,43 0,42 678,94
03.03 CONSTRUCOES PROVISORIAS
03.03.01 TAPUME (COMPENSADO/TELA) - 10 FASE M 272,42 272,42 97,34 26.517,20
03.03.02 BARRACAO DE OBRA M2 300,00 300,00 109,84 32.952,51
03.03.03 CENTRAL DE ARMACAO E CENTRAL DE CARPINTARIA M2 26,00 26,00 90,64 2.356,68
03.03.04 INSTALAGAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO, INCLUSIVE RESERVATORIO UN 1,00 1,00 458,82 458,82
03.03.05 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA VB 1,00 1,00 1.055,95 1.055,95
03.04 PROTECAO DE PERIFERIA M2 199,08 199,08 50,64 448,80 18,57 8.335,31
03.05 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DA OBRA VB 1,00 1,00 18.594,16 18.594,16|
03.06 LOCACAO DA OBRA M2 1.281,43 1.281,43 11,65 14.922,88]
04 MOVIMENTO DE TERRA R$ 75.128,24
04.01 ESCAVACAO MECANIZADA, INCL. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL M3 1.804,20 1.804,20 4,66 8.404,32
04.02 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDACOES
04.02.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 510,84 49,56 560,40 26,30 14.736,21
04.02.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 1.206,93 142,14 1.349,07 2,61 3.516,56
04.02.03 REATERRO COMPAGCTADO COM SOLO CIMENTO M3 254,15 29,55 283,70 26,90 7.631,32
04.03 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.705,18 2.705,18 15,10 40.839,83
05 ESTRUTURA R$ 1.898.737,45|
05.01 INFRAESTRUTURA (ESTACAS HELICE CONTINUA)
05.01.01 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DO TRADO HELICE CONTINUA VB 1,00 1,00 2413573 24.135,73]
05.01.02 EMBOCAMENTO DA CABECA DE ESTACA UN 121,00 20,00 141,00 2,05 289,27
05.01.03 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA-D=30CM-35T M 588,00 120,00 708,00 39,82 28.195,36
05.01.04 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA - D = 40 CM - 62 T M 567,00 567,00 53,10 30.106,91
05.01.05 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA - D =50 CM - 90 T M 1.386,00 1.386,00 66,37 91.993,33
05.01.06 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20,0 MPA LANCADO - CONSIDERANDO 2{ M3 384,96 8.48 393,44 548,41 215.767,22
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05.01.07 RESISTENCIA A COMPRESSAO N 338,00 338,00 2052 6.934,19
05.01.08 VERIFICAGAO DA INTEGRIDADE DO FUSTE UN 121,00 20,00 141,00 41,28 5.821,07]
05.01.09 ARMAGAO DAS ESTACAS KG__|_3.107,00 160,00 3.267,00 527 1722904
05.01.10 PREPARO DA GABEGA E LIGAGAO GOMO BLOGO DE COROAMENTO UN 121,00 20,00 141,00 23.70 3.341,88
05.01.11 ENSAIO DINAMICO (PDA)
05.01.11.01 ENSAIO DINAMICO PARA ESTACA DE 35 T UN 3.00 3,00 5.708,10 1712430
05.01.11.02 ENSAIO DINAMICO PARA ESTACA DE 62 T UN 3,00 3,00 5.708,10 17.124,30
05.01.11.03 ENSAIO DINAMICO PARA ESTAGA DE 90 T UN 4,00 4,00 5.708,10 22.832,40
05.01.12 ASSESSORIA TECNICA VB 1,00 1,00 6.638,29 6.638,29
05.02 MESOESTRUTURA
05.02.01 GORTINA DO SUBSOLO
05.02.01.01 BLOCO ESTRUTURAL DE CONGRETO 2 22343 22343 4843 1082034
05.02.01.02 ARMAGAO CA 50/CA0 KG_|_104000 1.040,00 503 533,59
05.02.01.03 GONCRETO USINADO FGK >-25,0 MPA M3 1985 19,85 386,53 7,672,69
05.02.02 GINTAS DE FUNDAGAO
05.02.02.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 2 1244 1243 126,87 24.06 3.052,91
05.02.02.02 FORMA/DESFORMA MESOESTRUTURA M2 559,69 81,94 641,63 31,27 20.062,38
05.02.02.03 ARMAGAO CA 50/CA0 KG__|_5837,00 520 6.357,00 5.0 31.990,33
05.02.02.04 GONCRETO USINADO FCK>= 25 MPa M3 59,01 668 65,89 386,53 25468,70
05.02.03 BLOCOS DE FUNDAGAO
05.02.03.01 [ASTRO DE CONCRETO MAGRO 2 84,94 72 92,14 24.06 2217,19
05.02.03.02 FORMA/DESFORMA MESOESTRUTURA M2 343,39 312 374,59 31,27 171262
05.02.03.03 ARMAGAO CA 50/CA0 KG_|_2.703.00 205 2.908,00 5,03 1463393
05.02.03.04 GONCRETO USINADO FCK>= 25 MPa M3 99.84 432 104,16 386,53 40.261,35
05.02.04 LAJES DE FUNDACAO
05.02.04.01 [ASTRO DE CONCRETO MAGRO 2 75047 75.15 825,62 24.06 19.867,16
05.02.04.02 ARMAGAO CA 50/CA0 KG__|_8082,00 699,00 8.781,00 5,03 44.188,62
05.02.04.03 GONCRETO USINADO FGK >-25,0 MPA M3 97,64 9.02 106,66 386,53 4122768
05.02.05 GONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
05.02.05.01 RESITENGIA A COMPRESSAO UN 126,00 146,00 2052 299524
05.03 SUPERESTRUTURA
05.03.01 PILARES, INCLUSIVE PILARETES DA PLATIBANDA E PONTALETES DO TELHADO
05.03.01.01 FORMA / DESFORMA 2 41546 45136 449,12 11878 47,35 1.482,07 74,06 109.762,82
05.03.01.02 FORMA E DESFORMA GURVA PARA PILAR CIRGULAR GUARITA M 11,44 11,04 43,69 499,76
05.03.01.03 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 652800 | 197000 | _1.460,00 714,00 345,00 11.017,00 503 55.440,84)
05.03.01.04 GONCRETO USINADO FCK>= 25 MPA LANGADO EM ESTRUTURA M3 35,04 36,82 36,51 6.2 254 117,23 386,53 45.313,34
05.03.01.05 GONTROLE TECNOLOGICO DO CONGRETO
05.03.01.05.01 RESISTENCIA A COMPRESSAO UN 101,00 101,00 2052 2.072,05)
05.03.02 VIGAS, INCLUSIVE PLATIBANDA
05.03.02.01 FORMA E DESFORMA PARA VIGAS w2 301,76 268,82 466,11 155,90 76,19 126878 76,04 9647754
05.03.02.02 ARMAGAO GA 50/CAG0 KG 226800 | 232300 | _3.212,00 590,00 274,00 8.667,00 503 43.614.94
05.03.02.03 GONCRETO BOMBEADO FGK>= 25 MPA LANGADO EM ESTRUTURA M3 25,33 22,42 42,78 9,17 5,00 105,70 423,41 44.754,76
05.03.03 LAJES NERVURADAS E MAGICAS
05.03.03.01 LOCAGAOMONTAGEM/DESMONTAGEM MOLDES PLASTICOS LAJE NERVURADA| _ M2 718,46 762,23 768,54 224923 86.76 195,133,901
05.03.03.02 FORMA E DESFORMA PARA LAJES MAGICAS M2 202,52 158,92 327,23 67,47 9178 847,92 80.66 68.394,59
05.03.03.03 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 11.838,00 | 11.783,00 | 9.665,00 1.000,00 355,00 34.641,00 503 174.323,88
05.03.03.04 GONCRETO BOMBEADO FGK>= 25,0 MPa, LANGADO EM ESTRUTURA M3 169.65 170,29 186,70 8.2 9.76 544,62 423,41 230599,23
05.03.04 ESCADAS
05.03.04.01 FORMA E DESFORMA PARA ESCADA 2 28,10 3041 3041 88,92 80,66 717243
05.03.04.02 ARMAGAO CA50/ A KG 317,00 329,00 329,00 975,00 503 4.906,49
05.03.04.03 GONCRETO BOMBEADO FGK>= 25,0 MPa, LANGADO EM ESTRUTURA M3 3:30 359 359 10,48 42341 4437,37
05.03.05 GONTROLE TECNOLOGICO DO CONGRETO - VIGAS, LAJES E ESCADAS
05.03.05.01 RESISTENCIA A COMPRESSAO UN 581,00 581,00 2052 1191943
05.03.05.02 MODULO DE DEFORMAGAQ UN 59,00 59,00 156,88 9.256,05]
05.03.06 RESERVATORIO SUPERIOR (GAIXA DAGUA)
05.03.06.01 FORMA E DESFORMA PARA RESERVATORIO 2 156,13 156,13 80,66 1259370
05.03.06.02 ARMAGAO CA50/ A0 KG 111500 1.115,00 5,03 5611,01
05.03.06.03 GONCRETO BOMBEADO FGK>= 25,0 MPa, LANGADO EM ESTRUTURA M3 16:33 16,33 42341 6.914,34
05.03.07 GONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO
05.03.07.01 RESISTENCIA A COMPRESSAO N 12,00 14,00 2052 287,22
05.03.07.02 MODULO DE DEFORMAGAQ N 2,00 2,00 156,88 313,76
% ABILIZAGOES R 163.291,38)
06.01 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA (SEM TELA) 2 828,61 84,91 913,52 3553 3245535,
06.02 IMPERMEABILIZAGAO DO RESERVATORIO SUPERIOR (PISO, PAREDE E TETO)
06.02.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO 2 85,03 85,03 19339 164899
06.02.02 TELA DE POLIESTER EM MALHA DE 3X3 MM M2 34.76 34,76 343 119,13
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06.02.03 IMPERMEABILIZAGAO COM POLIURETANO MASTERPUR 2 109,02 109,02 111,02 1210387
06.02.04 TRATAMENTO DO CONGRETO GOM GRAUT E EPOXI M2 1,00 1,00 110,36 110,36
06.02.05 PROTEGAO MEGANICA, INCLUSIVE TELA M2 85,03 85,03 36,07 3.067,10
06.05 IMPERMEABILIZAGAO DAS INST. SANITARIAS, CELA, COPA, BARRILETE, GASA
DE MAQ. E GIRCULAGAO D
06.03.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO 2 833 68,64 72,11 8532 234,40 1939 454573
06.03.02 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA ( COM TELA POLIESTER 2] _ M2 8,33 68,64 72,11 85,32 234,40 37,62 8.817,08
06.04 IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DE COBERTURA E CALHAS
06.04.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO 2 487,21 11837 4758 653,16 1939 12.666.77
06.04.02 IMPRIMAGAQ M2 487,21 118,37 47,58 653,16 5.89 3.846,54]
06.04.03 MANTA ASFALTICA M2 487,21 118,37 47,58 653,16 34,32 22.417,11
06.04.04 FIXAGAO MANTA-GHAPA EM ALUMINIO 1™ X 1/8™ M 402,46 36.70 439,16 1251 5495,81
06.04.05 GAMADA DE TRANSIGAO (GEOTEXTIL) w2 376,13 106,19 31,71 514,03 724 372195
06.04.06 PROTEGAO MEGANICA, INCLUSIVE TELA, GOM ARGILA EXPANDIDA M2 487,21 118,37 47,58 653,16 44,04 28.762,32
06.04.07 NEOPRENE ESP=3CM FRETADO (PARA A BASE DOS EQUIPAMENTOS DE AR CON__CM3 10.000,00 10.000,00 0,07 724,07
06.04.08 MASTIQUE POLIURETANO M 402,46 36.70 439,16 38,91 17.086,31
06.04.09 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE TARUCEL M 4.40 0.94 534 10,63 56,77
06.04.10 EPOXI L 484 105 5,89 28.70 169,03
06.05 DRENAGEM DA CORTINA DO SUBSOLO
06.05.01 BRITA 1 SELEGIONADA 3 49,14 49,14 7526 3.698,04]
06.05.02 GAMADA DE TRANSICAO (GEOTEXTIL) M2 245,70 245,70 7204 177904
[ ALVENARIAS E PAINEIS RS 186.587,87
07.01 ALVENARIA EM TOLO CERAMICO FURADO
07.01.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO - ESP = 9 GM 2 80.74 99,62 17924 88,27 55,04 10226 605,17 23.45 1218994
07.01.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO - ESP_= 14 CM M2 28,14 14,24 1224 225,79 24,90 307,31 35,01 10.758,58
07.01.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO - ESP = 19 M M2 115.76 415,15 549,17 1077 129,77 132062 39,21 51.779,52
07.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACIGO (4,5 X 9 X 19) M2 504 554 554 0,10 1622 39.78 645,16
07.03 ALVENARIA EM BLOGO DE GONCRETO
07.03.01 ALVENARIA DE FECHAMENTO DAS TUBULACOES DE HIDRAULICA E PROTECAC | _ M2 1026 34,66 24,92 33.98 152652
07.03.02 ALVENARIA DE TRAVAMENTO EM BLOGOS DE CONGRETO CHEIOS E ARMADOS | _ M2 13,86 13,86 62,02 862,40
07.04 ENCUNHAMENTO GOM ARGAMASSA EXPANSIVA
07.04.01 ENCUNHAMENTO, L=9,0 CM M 34,98 35,00 6427 4,67 2250 171,42 345 591,64
07.04.02 ENCUNHAMENTO, M 1183 668 6,68 2,60 27,79 521 144,88
07.04.03 ENCUNHAMENTO, M 65,33 201,08 249,61 44,00 58.70 618,72 7,16 442771
07.05 VERGAS E CONTRA-VERGAS
07.05.01 VERGAS 3 059 110 186 0.07 0.86 0.03 451 103251 656,64
07.05.02 CONTRA VERGAS M3 0.05 3,15 5,15 0.40 0,56 0.96 1027 103251 1060392
07.06 TELA METALICA
07.06.01 TELA TIPO "PINTEIRO™ 2 101,70 158,91 209,24 54,60 56,55 2641 707,41 679 480629
07.06.02 TELA DE AGO GALVANIZADO
07.06.02.01 TELA DE AGO - L=7,0CM UN 76,00 77,00 84,00 282,00 13,00 44300 975,00 513 5.000,62
07.06.02.02 TELA DE AGO - L=17,0CM UN 191,00 470,00 537,00 161,00 98,00 1.457,00 722 1051456
07.07 JUNTAS DE DILATAGAO
07.07.01 GOM PERFIL DUPLO M 320 17,50 1935 40,05 3859 154565
07.07.02 GOM PERFIL SIMPLES M 3484 28.75 29,90 93,49 28.78 2.690,82
07.07.03 SEM PERFIL M 1530 34,60 49,90 18,78 937,00
07.08 PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
07.08.01 PAREDE EM GESSO ACARTONADO - ESP. 9,5 CM 2 1032 22064 33096 83.08 2749456
07.09 DIVISORIAS
07.09.01 DIVISORIAS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURADO NOS SANITARIOS 2 1562 34,16 49,78 40657 2023887
07.09.02 DIVISORIAS ANTI-CHAMAS
07.09.02.01 DIVISORIAS ANTFCHAMAS PDT 2 3462 3462 17542 6.072,99
07.09.02.02 DIVISORIAS ANT-CHAMAS PDM M2 840 16:80 25,20 17542 442055
07.09.02.03 PORTA COMPLETA DIVISORIAS 80 X 210 UN 5.00 6,00 265,49 1592.96
07.09.02.04 PORTA COMPLETA DE DIVISORIA 160X210 - DUPLA UN 2,00 2,00 543,05 1.086,11
08 COBERTURA RS 168.784,92
08.01 TELHADO EM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL GOM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO
08.01.01 ENGRADAMENTO METALICO, INGLUSIVE INSERTES 2 712,26 7047 782,73 7241 5667527
08.01.02 TRATAMENTO ANTIFERRUGINIOSO EM ESTRUTURA METALICA M2 712,26 70,47 782,73 13,06 1022044
08.01.03 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL GOM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTIGO E PIN_VB/M2 712,26 70,47 782,73 121,08 94.770,50
08.02 RUFOS E GONTRA RUFOS
08.02.01 RUFO METALICO #24 (E=0,65MM) - D=45,0GM [ 1220 24.90 37,10 36.13 134047
08.02.02 GONTRA RUFO D= 19 CM #24 M 16,20 16,20 18,44 298.72
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08.03 GHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO
08.03.01 GHAPIM DE CONGRETO PREMOLDADO L=28 CM M 150,36 150,36 2037 3.062,02
08.03.02 GHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=23 CM M 62,80 62,80 14,81 929,90
08.03.03 GHAPIM DE CONGRETO PREMOLDADO L=40 CM M 26,00 26,00 25.74 669,26
08.03.04 GHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=43 CM M 10,50 10,50 2581 271,04
08.04 FECHAMENTO DO TOPO DOS SHAFTS M2 475 4,75 115,03 546,40
09 ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 52.947,84
001 FORTAS PRONTAS, AGABAMENTO ENM LAMINADO 1PE GHAMPANHIE, INGLUSIVE
MARCOS. ALIZARES E FERRAGE
09.01.01 PORTA PRONTA 60X210 CM (P1) - MARCO L=15 CM UN 2,00 4,00 6,00 458,72 275234
09.01.02 PORTA PRONTA 80X210 GM (P3) - MARCO L=9,5 CM UN 4,00 8.00 12,00 518,36 6.220,36)
09.01.03 PORTA PRONTA 80X210 CM (P3) - MARCO L=15 CM UN 2.00 4,00 5,00 12,00 458,72 5 504,68
09.01.04 PORTA PRONTA 80X210 CM (P3) - MARCO L=25 CM UN 2,00 4,00 8,00 14,00 590,77 8.270.78)
09.01.05 PORTA PRONTA 80X210CM COM VISOR (PA3) - MARGO L= 25 CM UN 4,00 8,00 12,00 959,82 151781
09.01.06 PORTA PRONTA P4 - 90 X 210 PARA LS. DEFIGIENTE - MARGO DE 15 CM UN 1,00 1,00 2,00 774,30 1548,60
09.01.07 PORTA PRONTA DUPLA 160X210 GM (P3D) - MARGO L=15 CM UN 7,00 1,00 923,84 923,84
09.01.08 PORTA PRONTA DUPLA 160X210 GM (P3D) - MARGO L=25 CM UN 2.00 2,00 977,64 195528
09.01.09 PORTA PRONTA PARA TESTE UN 7,00 1,00 398,24 398,24
09.02 OUTROS ELEMENTOS
09.02.01 SHAFT DE ELETRICA E TELCOMUNICAGOES
09.02.01.01 PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO 2 12,90 12,10 12,10 0,63 37,73 151,77 572611
09.02.01.02 VENEZIANA DE MADEIRA M2 387 363 363 11,13 240,10 2672,34)
09.02.01.03 FECHAMENTO DOS PISOS DOS SHFTS (GHAPA XADREZ, ESP =3,0 MM) M2 387 4.88 488 2,70 16,33 204,15 3.333,80
09.02.02 FIXADOR DE PISO PARA PORTA UN 14,00 16,00 22,00 52,00 11,71 608,70
09.02.03 MOLA HIDRAULICA UN 3,00 5,00 8,00 189,37 151495
10 ESQUADRIAS METALICAS RS 386.894,21
10,01 ESQUADRIAS EM FERRO
70.01.01 GRADE JANELAS CONF. PROJETO 2 68.86 99,31 168,17 189,80 31.919.23
10.01.02 GRADES PARA JANELA DO REU M2 2,86 2,86 209,68 599,68
10.01.03 GRADES DE SEGURANGA M2 8,15 8,15 209,68 1.708,88
10.01.04 PORTA EM GRADES P/ PORTA MISTA UN 1,00 1,00 303,94 303,94
10.01.05 ALGAPAO
70.01.05.01 ALGAPAO DE TETO 120X120 GM N 00 1,00 238,28 238,28
10.01.0502 ALGAPAO DE TETO 60X60 CM UN 1,00 1,00 114,64 114,64
10.01.05.03 ALCAPAO DE TETO - 80X80 CM UN 2,00 2,00 149,81 299,62
10.01.06 ESCADA DO TIPO MARINHEIRO M 494 4,94 91,90 45397
10.01.07 GRADE PADRAO CEMIG M2 2144 21,44 561,99 1204903
10.01.08 GUARDA-CORPO DE EM AGO INOX COM CORRIMAO H = 1,05 M M 9,10 10,70 19,80 638,60 12.644,18
10.01.09 GORRIMAO DE PAREDE EM ACO INOX M 10,60 9.17 620 25,97 158,69 412124
10.01.10 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX SEM CORRIMAO H = 1,05 M M 2,58 258 5,16 447,48 2.308,98
10.01.11 GORRIMAO DE PAREDE EM TUBO D = 1 1/2” M 620 6,20 61,45 380,99
100112 FEGHAMENTO DO ABRIGO EXTERNO DE LIXO M2 925 9,25 48052 444,79
10,0113 GHAPA METALICA #18 M2 480 4,80 58,51 280,82
10.02 ESQUADRIAS EM ALUMINIO
10.02.01 BRISES DE ALUMINIO, INCLUSIVE SUPORTE E PERFIS U 1a ALVA 6"X2" 2 12521 192,66 317,87 284,08 90.299,72
10.02.02 FRISO EM ALUMINIO PERFIL U™ M 10591 105,91 14,58 154395
10.02.03 ESQUADRIAS EM ALUMINIO COM VENEZIANA
10.02.03.01 PORTAS
70.02.03.01.01 PORTA PVZ1 2 504 5,04 639,79 322454
10.02.030102____|PORTAS PVZID M2 3,36 3,36 639,79 2.149,69
10.02.03.01.03 PORTAS PVZ2 (SUBESTAGAO) M2 725 7,25 639,79 4633,48
10.02.030104____|PORTAS PVZ3 (SUBESTAGAO) M2 5.00 6,00 639,79 3.838,74)
10.02.03.01.05 PORTAS PVZ4 (ACESSO AO TELHADO) M2 108 1,08 639,79 690,97
10.02.03.01.06 PORTA PVZ5 (GUARITA) M2 126 1,26 639,79 806,14
10.02.03.02 JANELAS
10.02.03.02.01 JANELA JVZ1 2 146 11,46 523,21 5.996,04]
10.02.030202 ___|JANELA JVZ2 M2 36,16 36,16 523,21 1891943
10.02.03.0203 ___|JANELA JVZ3 M2 20,88 20,88 523,21 10.924,71
10.02.03.02.04 ___|JANELA JVZ4 M2 322 322 523,21 168475
10.02.03.0205___|JANELA JVZ5 M2 0.48 0,48 622,42 298.76
10.02.03.02.06___|JANELA JVZ6 (SUBESTAGAO) M2 500 5,00 622,42 112,12
10.02.03.0207 ___|JANELA JVZ7 (GUARITA) M2 0,64 0,64 622,42 398,35
10.02.03.03 FECHAMENTO DAS PRUMADAS
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10.02.03.03.01 SHAFTS DE HIDRAULICA M2 18,68 18,68 639,79 11.951,27]
10.02.03.03.02 TOPO DOS SHAFTS 13-14-16-17 M2 1,92 1,92 1,92 1,92 7,68 607,68 4.666,96|
10.02.03.03.03 FECHAMENTO SHAFTS DE HIDRAULICA DOS SANITARIOS M2 13,20 13,20 13,20 39,60 639,79 25.335,68
10.02.04 ESQUADRIAS DE ALUMINIO SEM VENEZIANA
10.02.04.01 PORTAS
10.02.04.01.01 PORTA P7 M2 3,36 3,36 723,42 2.430,69!
10.02.04.02 JANELAS
10.02.04.02.01 JANELA J1 M2 19,20 19,20 38,40 479,40 18.408,80
10.02.04.02.02 JANELA J3 M2 1,00 1,00 479,40 479,40
10.02.04.02.03 JANELA J15 M2 14,88 14,88 479,40 7.133,41
10.02.04.02.04 JANELA J16 M2 0,60 0,60 0,60 1,80 479,40 862,91
10.02.04.02.05 JANELA J17 M2 8,23 8,23 16,46 479,40 7.890,86
10.02.04.02.06 JANELA J18 M2 14,36 28,71 43,07 479,40 20.647,58
10.02.04.02.07 JANELA J18a M2 18,65 37,29 55,94 479,40 26.817,41
10.02.04.02.08 JANELA J19 M2 10,01 20,01 30,02 479,40 14.391,46|
10.02.04.02.09 JANELA J19a M2 183,00 25,99 38,99 479,40 18.691,65
10.02.04.02.10 JANELA J20 M2 5,36 5,36 479,40 2.569,56|
10.02.04.02.11 JANELA J21 M2 6,48 6,48 550,51 3.567,32|
10.03 PUXADORES EM ALUMINIO NATURAL UN 2,00 2,00 327,28 654,56
11 ESPELHOS 4,0 MM R$ 914,19
11.01 ESPELHO 40 X 60 CME = 4 MM UN 7,00 9,00 16,00 48,95 783,16
11.02 ESPELHO (50X70) CM E=4 MM UN 1,00 1,00 2,00 65,52 131,03
12 REVESTIMENTOS R$ 448.563,71
12.01 REVESTIMENTOS DE TETOS
12.01.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 23,28 2,80 26,08 5,93 154,53
12.01.02 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 23,28 2,80 26,08 37,65 981,96
12.01.03 FORRO
12.01.03.01 FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL - NRC > 0,60 E RH>95% M2 79,95 505,48 830,85 1.416,28 66,37 94.003,11
12.01.03.02 SANCA EM GESSO M 13,04 67,08 107,96 188,08 21,72 4.085,50!
12.01.03.03 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FGE M2 366,37 15,18 381,55 39,82 15.194,83
12.02 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES
12.02.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 729,86 855,05 1.143,91 271,95 225,73 3.226,50 5,93 19.118,05
12.02.02 EMBOGO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 15,73 200,10 227,42 9,10 452,35 18,93 8.565,01
12.02.03 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 714,14 654,96 916,49 271,95 216,63 2.774,17 37,65 104.452,31
12.02.04 AZULEJO BRANCO 20X20 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 184,37 211,70 9,10 405,17 30,60 12.399,86
12.02.05 GRANITO PARA AS PAREDES DO ELEVADOR M2 15,73 15,78 15,73 47,19 214,34 10.114,58|
12.02.06 MATERIAL PARA REPOSIGAO - AZULEJO M2 10,00 10,00 20,03 200,33,
12.03 REVESTIMENTOS EXTERNOS
12.03.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 2.762,30 2.762,30 5,93 16.367,51
12.03.02 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 2.762,30 2.762,30 37,65 104.005,39
12.03.03 TEXTURA ACRILICA TIPO GRAFIATO M2 2.412,67 2.412,67 20,52 49.496,81
12.03.04 JUNTA DE ACABAMENTO M 694,76 694,76 13,56 9.423,92|
13 PISOS R$ 328.800,11
13.01 LAJE IMPERMEABILIZANTE M2 58,25 16,75 75,00 35,79 2.684,50!
18.02 ENCHIMENTO LEVE - CONCRETO
13.02.01 ENCHIMENTO ESP=6,0 CM M3 51,24 52,06 51,90 4,56 0,17 159,93 655,66 104.859,56
13.03 CONTRAPISO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 115,40 520,53 901,32 2,80 1.540,05 19,39 29.866,28
13.04 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO PEDESTRE E=§ M2 230,13 13,95 244,08 52,39 12.786,52
13.05 PISO CIMENTADO NATADO E=4CM M2 761,13 366,37 84,06 72,05 1.283,61 32,98 42.335,35
13.06 ESCADA EM GRANITO ARABESCO POLIDO
13.06.01 DEGRAUS E PATAMARES M2 18,30 19,45 9,96 47,71 250,79 11.965,40
13.06.02 ESPELHOS M2 6,25 6,95 3.47 16,67 236,86 3.948,39]
18.07 PISO EM PORCELANATO TECNICO - 45X45 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 97,10 501,08 883,21 2,80 1.484,19 78,59 116.636,45
13.08 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO VEICULOS E=1 M2 42,52 42,52 77,50 3.295,29
13.09 MATERIAL PARA REPOSIGAO - PORCELANATO TECNICO M2 10,00 10,00 42,24 422,38
14 SOLEIRAS, RODAPES, PEITORIS E ESPALAS R$ 65.864,64
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14.01 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO
14.01.01 LARGURA 15,0 CM [ 4,00 5,30 8,10 0,80 1,40 19,60 46,01 901,89
14.01.02 LARGURA 21,5 CM [ 1,00 1,00 1,00 3,00 57,41 172,22
14.01.03 LARGURA 25,0 CM [ 4,80 19,00 21,30 0,80 45,90 64,84 2.976,19
14.02 RODAPES
14.02.01 RODAPE EM GRANITO ARABESCO - H=10 CM [ 7497 336,70 601,13 7,60 1.020,30 37,46 38.222,81
14.02.02 RODAPES EM ARGAMASSA H=7 GM M 216,81 7142 42,72 4,80 335,75 8,45 283625
14.03 PEITORIL EM GRANITO ARABESCO - E=2,0 CM
14.03.01 PEITORIL GOM LARGURA 13,5 CM [ 90,25 56,76 95,16 540 13,68 261,25 36,86 9.628,44
14.03.02 PEITORIL COM LARGURA 14,5 CM M 90,25 56,76 95,16 5,40 13,68 261,25 38,76 10.126,57)
14.03.03 PEITORIL GOM LARGURA 28 CM [ 2,40 2,40 63,56 152,55
14.03.04 PEITORIL GOM LARGURA 8,5CM [ 0,60 0,60 27,30 16,38
14.03.05 PEITORIL GOM LARGURA 9,5CM [ 0,60 0,60 29,20 17,52
14.04 ESPALA EM GRANITO ARABESCO E=2,0 CM; L=21,5 CM M 5,20 520 5,20 15,60 52,17 513,84
15 INSTALACOES R$ 1.993.215,99
151 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA 136.356,69
15.1.1 INSTALACOES DAS CAIXAS D'AGUA VB 0,94 0,06 1,00 3.791,73 3.791,73
1512 INSTALACOES DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES (NBR-5648) VB 0,03 0.1 0,18 0,52 0,16 1,00 16.514,44 16.514,44
15.13 REGISTROS, VALVULAS E ACESSORIOS VB 0,12 0,18 045 0,22 0,03 1,00 10.731,92 10.731,92
15.1.4 LOUGAS E METAIS VB 0,02 0,38 0,54 0,002 0,05 1,00 23.645,46 23.645,46
15.15 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXOES (NBR-5688) VB 0,06 0,05 0,03 0,04 0,82 1,00 42.534,07 42.534,07|
15.16 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO - TUBOS E CONEXOES (NBR-5688) VB 0,09 0,14 0,18 0,02 0,56 1,00 16.177,92 16.177,92
15.17 RALOS, GRELHAS E CAIXAS SIFONADAS DE PVC VB 0,08 0,24 0,34 0,25 0,09 1,00 1535,05 1.535,05
15.1.8 CAIXAS SUBTERRANEAS EM ALVENARIA PARA ESGOTO SANITARIO E AGUAS PL__VB 1,00 1,00 2037746 2037746
15.1.9 AGESSORIOS VB 0,12 0.25 028 0,34 1,00 1.048,65 1.048,65
152, INSTALAGAO ELETRICA E SPDA 1.031.465.47]
15.2.1 SUBESTAGAO E ENTRADA DE ENERGIA VB 1,00 1,00 11492633 114.926,33
1522 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSORIOS VB 0,29 0,15 023 0,01 0,32 1,00 88.000,35 88.000,35
1523 LUMINARIAS, LAMPADAS, REATORES E ACESSORIOS VB 0,14 0,18 0,30 0,01 0,37 1,00 153.518,67 153.518,67
1524 TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS VB 0,04 0.28 0,66 0,01 0,004 1,00 9.880,05 9.880,05
1525 QUADROS, DISJUNTORES, DR'S E ACESSORIOS VB 042 0,10 0,09 0,39 1,00 17279127 17279127
1526 GONDUTORES VB 0,17 0,06 0,05 0,01 0,71 1,00 257.711,82 257.711,82
1527 BARRAMENTO BLINDADO, CONEXGES E AGESSORIOS VB 0,20 0,09 0,09 0,23 0,38 1,00 169.420,64 169.420,64
1528 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA VB 0,13 0,07 0,07 0,13 0,03 0,57 1,00 65.216,33 65.216,33
153, REDE DE TELECOMUNICAGOES 12877187
153.1 ENTRADA DE TELEFONIA VB 1,00 1,00 16.648,21 16.648,21
1532 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSORIOS VB 0,02 0,31 0,65 0,02 1,00 53.090,24 53.090,24
1533 TOMADAS, PLACAS E CONEGTORES VB 0,04 0,31 0,59 0,05 1,00 561513 561513
15.3.4 MONTAGEM E CONECTORIZAGAO DO_RAGK VB 044 0,17 0,39 1,00 28.088,74 28.088,74
1535 CONDUTORES E GABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,03 0,31 0,64 0,02 1,00 2164161 21.641,61
1536 TESTES/CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,03 0,32 0,65 1,00 3.687,94 3.687,94
154, SEGURANGA ELETRONICA 13.570.29
154.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSORIOS VB 029 0,39 032 1,00 10.248,93 10.248,93
1542 TOMADAS, PLACAS E CONEGTORES VB 0,36 0,28 0,36 1,00 522,37 522,37
1543 CONDUTORES E GABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,22 0,28 0,51 1,00 2.798,94 2.798.94
155, INSTALAGAO DE PREVENGAO E COMBATE A INGENDIO 3300085
155.1 CASA DE BOMBA VB 0,01 0,99 1,00 5.199,73 8.199,73
1552 TUBOS, CONEXOES, VALVULAS, REGISTROS E ACESSORIOS VB 0,08 0,08 0,08 0,67 0,08 1,00 7.706,65 7.706,65
1553 HIDRANTES, EXTINTORES E ACESSORIOS VB 0,23 0.26 0,23 0,08 0,20 1,00 5.294,04 5294,04
1554 SINALIZAGAO DE EMERGENGIA VB 0,28 0,30 0,25 0,10 0,07 1,00 386,24 386,24
1555 ILUMINAGAO DE EMERGENGIA E ALARME DE INGENDIO VB 0,27 0,35 0,33 0,05 1,00 6.761,42 6.761,42
1556 ELETRODUTOS, GAIXAS, PLACAS, CONDUTORES E ACESSORIOS VB 0,30 0,35 0,27 0,08 1,00 4652,77 4652,77
156, AR CONDIGIONADO 561.875,04]
1561 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INSTALAGAO VB 0,08 0,16 0,76 1,00 405.938,74 405.938,74]
156.2 REDE DE DUTOS E ACESSORIOS DE INSTALAGAO VB 0,37 0,58 0,06 1,00 16.952,70 16.952,70
156.3 REDE HIDRAULICA - TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E AGESSORIOS VB 0,17 0,37 046 1,00 12154131 12154131
156.4 SERVICOS TECNICOS VB 0,19 0,19 0,62 1,00 17.442,29 17.442,29
157, SUPERVISAO DO AR CONDIGIONADO
1571 INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE E AUTOMAGAO 2221863
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5711 TUBULACOES, ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO VB 100 1,00 6.165,02 6.165,02
1571.2 CONDUTORES VB 100 1,00 16.053,62 16.053,62
572 CONTROLE E AUTOMAGAO 52,3509
15721 QUADROS QEGAG- (CASA DE MAQUINAS - COBERTURA) VB 100 1,00 4924051 49.240,51
15722 QUADRO AUXILIAR "QA"(CPD - 2¢ PAVIMENTO) VB 100 1,00 311045 3.110,45)
158, DRENAGEM DA CORTINA DO SUBSOLO 1360624
1581 INSTALAGOES DE DRENAGEM - CORTINA DO SUBSOLO (TUBOS E CONEXOES) |_ VB 1,00 1,00 6.027,50 6.027,50
1582 GAIXAS SUBTERRANEAS EM ALVENARIA/ CONGRETO VB 1,00 1,00 7.578,74 7578.74)
16 BANCOS, BANCADAS E ACESSORIOS RS 15.985,21
1601 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO EM ACO INOX DE PAREDE UN 3,00 500 7,00 9,00 12350 111152
16.02 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE BANCADA UN 5,00 10,00 15,00 148,36 202543
16.03 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UN 4,00 9.00 1,00 14,00 79.77 111676
16.04 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO UN 5,00 9.00 1,00 15,00 132.48 198722
16.05 PAPELEIRA METALICA UN 2,00 4,00 6,00 123,14 738,84
16.06 PORTA TOALHA DE ARGOLA UN 2,00 4.00 6,00 120,94 725,66
16.07 GABIDE GROMADO UN 7,00 13,00 1,00 21,00 53,81 1130,02
16.08 ASSENTO PARA VASO SANITARIO COMUM UN 7,00 13,00 1,00 21,00 21,03 441,72
16.09 BARRAS PARA OS BANHEIROS DOS DEFICIENTES FISICOS
16.09.01 BARRAS HORIZONTAIS M 160 1560 320 145,12 46437
16.09.02 BARRAS DE PROTEGAO DOS LAVATORIOS M 150 150 3,00 145,12 435,35
16.10 BANCADAS DAS CELAS DO SUBSOLO UN 2.00 2,00 67,87 135,74
T6.11 BANCADA EM GRANITO PARA COPA M 2,50 2,50 243,84 509,61
16.12 BANCADA EM GRANITO PARA SANITARIOS M 4,98 9.96 12,04 21585 3.024.74)
16.13 BANCADA EM GRANITO PARA GUARITA M 212 2,12 195,57 414,61
16.14 ARMARIO DE MADEIRA w2 2,03 2,08 364,68 740,30
16.15 BANCO DAS CELAS 2 500 5,00 96,66 48332
7 PINTURA R 134.914,01
1701 PINTURA DE PAREDES INTERNAS
17,0101 SELADOR AGRILICO 2 71414 654,96 916,49 27195 216,63 2.774,17 477 1322393
17.01.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA 2 675,22 65843 | 1287.94 266,55 6,38 2.894,52 9.76 28.058,91
17,0103 PINTURA ACRILICA w2 539,34 656,70 997,25 266,55 6,38 2.466,22 11,72 28.898,91
17.01.04 ESMALTE SINTETICO 2 17321 200,76 321,86 21025 906,08 17,56 1590962
17.01.05 ESMALTE SINTETICO - FAIXAS PAREDE ESTAGIONAMENTO M 152,40 152,40 6,19 943,48
17.02 PINTURA EM TETOS SEM EMASSAMENTO
17,0201 SELADOR AGRILICO 2 776,43 2124 4452 93,66 8328 101913 477 4.858,00
17.02.02 PINTURA ACRILICA 2 776,43 387,61 59.70 93,66 83.28 1.400,68 1,72 16.413,00
17.03 PINTURA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
17,0301 FUNDO PREPARADOR 2 293 392,33 54,10 449,36 648 2.912,09)
17.03.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA 2 2.93 392,33 54,10 449,36 9.76 4.387,06]
17.03.03 PINTURA ACRILICA 2 2.93 392,33 54,10 449,36 1,72 526555,
17.04 PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO
17,0401 ESMALTE SINTETICO PARA ESQUADRIA METALICA, INGLUINDO TRATAMENTO AY M2 181,08 198,63 1110 0.74 393 395,43 1356 5363,72
17.05 PINTURA EM TUBOS DE PVC
17.05.01 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 2 5.08 653 76 1337 949 136:30
17.06 PINTURA DE RODAPES
17.06.01 PINTURA EM RODAPES DE MASSA - ESMALTE SINTETICO M 216,81 7142 1272 480 335,75 588 197322
17.07 PINTURA DAS PLATIBANDAS
17.07.01 SELADOR AGRILICO 2 27041 59,69 330,10 477 157352
17.07.02 PINTURA ACRILICA M2 270,41 59,69 330,10 1,72 3.868,08
17.08 PINTURA DE FAIXAS DO ESTAGIONAMENTO M 150,00 150,00 6,19 928,62
18 SINALIZACAO R$ 4.015,98
1801 SINALIZAGAO TATIL INTERNA
18.01.01 PISO TATIL DE ALERTA 2 069 119 119 3,07 46059 141402
18.02 FITA ANTI-DERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE NA LATERAL DOS DEGRAUS M 7.20 8,00 15,20 12,64 192,05
18.03 SINALIZAGAO VISUAL
18.03.01 SINALIZAGAO VISUAL INTERNA PARA PORTAS
18.03.01 01 PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS 35 X 9GM UN 4,00 6,00 13,00 23,00 27.76 638,39
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18.03.01.02 PLACAS DE NUMERACAO DAS SALAS 9 X 14CM UN 4,00 6,00 13,00 23,00 17.76 408,57|
18.03.01.03 PICTOGRAMAS 18 X 25CM UN 3,00 7,00 8,00 18,00 39,97 719,44
18.03.01.04 PLACA SEM NUMERO (A) 35 X 9 CM UN 4,00 5,00 10,00 19,00 30,17 573,22
18.04 DEMARCACAO DEFICIENTE NO ESTACIONAMENTO - E2 UN 1,00 1,00 70,28 70,28
19 DIVERSOS RS 128.323,68
19.01 ELEVADOR VB 1,00 1,00 121.040,67 121.040,67|
19.02 BASES PARA OS EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO
19.02.01 BASES DE INERCIA E DE APOIO
19.02.01.01 BASES DE INERCIA (70X115X12,5)CM
19.02.01.01.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,20 0,20 394,34 78,87|
19.02.01.01.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 5,08 5,08 5,03 25,56|
19.02.01.01.03 FORMA E DESFORMA M2 1,61 1,61 74,06 119,24
19.02.01.02 CANTONEIRA LAMINADA 5"X5""X3/8™ M 7,40 7,40 145,57 1.077,25]
19.02.01.03 CHAPA DE ACO CARBONO PRETA 1/4™ UN 8,00 8,00 36,34 290,69
19.02.01.04 AMORTECEDOR DE VIBRACOES UN 8,00 8,00 127,15 1.017,18
19.02.01.05 BASES DE APOIO (250X15X10)CM
19.02.01.05.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,08 0,08 394,34 31,55)
19.02.01.05.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 9,54 9,54 5,03 48,01
19.02.01.05.03 FORMA E DESFORMA M2 1,81 1,81 74,06 134,05
19.02.02 BASES (30X30X10)CM
19.02.02.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,24 0,24 394,34 94,64
19.02.02.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 7,00 7,00 5,03 3523
19.02.02.03 FORMA E DESFORMA M2 567 5,67 74,06 419,92
19.02.03 BASES (85X90X10)CM
19.02.03.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,31 0,31 394,34 122,25)
19.02.03.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 9,79 9,79 5,03 49,27|
19.02.03.03 FORMA E DESFORMA M2 4,46 4,46 74,06 330,31
19.02.04 BASE (260X530X10)CM
19.02.04.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 1,38 1,38 394,34 544,19
19.02.04.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 43,72 43,72 5,03 220,01
19.02.04.03 FORMA E DESFORMA M2 15,36 15,36 74,06 1.137,57|
19.03 BATE RODAS PARA ESTACIONAMENTO UN 6,00 6,00 251,20 1.507,23
20 LIMPEZA DA OBRA R$ 10.351,48|
20.01 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA Més 12,00 12,00 512,57 6.150,85)
20.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.223,00 3.223,00 1,30 4.200,63)
21 DESMOBILIZACAO DO TAPUME - FASE 1 M 272,42 272,42 7,89 R$ 2.150,04]
003 REFORMA R$ 3.009.727,83]
01 SERVICOS INICIAIS R$ 33.562,75]
01.01 CONSTRUGOES PROVISORIAS
01.01.01 TAPUME H=2,8 M M 4,70 4,70 129,86 610,35
01.01.02 TAPUME (COMPENSADO/ TELA) - 20 FASE M 32347 32347 97,34 31.486,37
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 LIMPEZA DO TERRENO M2 2,011,20 2.011,20 042 849,48
01.02.02 RETIRADA DE ARVORES UN 6,00 6,00 87,12 522,71
01.02.03 RETIRADA DE ARBUSTOS UN 6,00 6,00 415 24,91
01.02.04 RETIRADA DE GRAMA M2 28,00 28,00 2,46 68,93
02 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 63.748,39)
02.01 DEMOLICAO DE CONCRETO M3 0,45 0,45 12319 55,43
02.02 DEMOLICOES DE INSTALACOES
02.02.01 RETIRADA DE INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E DE INFORMATICA VB 1,00 1,00 1.542,37 1.542,37|
02.02.02 RETIRADA DE INSTALACOES HIDRAULICAS VB 1,00 1,00 771,18 771,18
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02.03 DEMOLIGAO DE ALVENARIA, INCL. REVESTIMENTO M3 33,89 50,86 84,75 28.43 2.409,60
02.04 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO
02.04.01 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CHAPISCO 2 5433 54,33 412 223,58
02.04.02 DEMOLIGAO DE REBOGO M2 494,49 262,54 462,99 122002 412 502055
02.04.03 DEMOLIGAO DE AZULEJO M2 0,96 0,96 23.70 22,75
02.05 DEMOLIGAO DE PISOS
02.05.01 DEMOLIGAO DE PISO EM ARDOSIA, INGLUSIVE CONTRAPISO 2 123951 123951 1326 16.439.10
02.05.02 DEMOLIGAO DE PISO EM MARMORITE INGL. CONTRAPISO M2 151,58 656,85 808,43 19,90 16.087,68
02.05.03 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO, INGLUSIVE CONTRAPISO M2 98,75 98,75 9,65 953,36
02.05.04 RETIRADA DE PISO EM TACO, INCLUSIVE CONTRAPISO M2 20,50 20,50 9.75 199,89
02.05.05 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ESTAMPADA (PLURIGOMA) M2 18,84 18,84 8,53 160,74
02.05.06 DEMOLIGAO DE PISO PRE-MOLDADO SEXTAVADO M2 56,74 56,74 6.25 354,69
02.05.07 DEMOLIGAO DE PISO EM CONGRETO M2 132,10 132,10 9.24 122113
02.05.08 ESCAVACAG MANUAL PARA NIVELAMENTO DO PISO M3 162 162 26,30 42,60
02.06 RETIRADA DE CANCELO METALICO/MADEIRA M2 5.89 5,89 624 36,75
02.07 DEMOLIGAO DE RODAPES
02.07.01 DEMOLIGAO DE RODAPE GERAMICO, INCLUSIVE ARG, DE ASSENTAMENTO M 28,40 28,40 103 29,13
02.07.02 DEMOLIGAO DE RODAPE EM MARMORITE, INCLUSIVE ARG. DE ASSENTAMENTO| _M 7,60 84,00 91,60 103 93,96
02.08 DEMOLIGAO DE THOLO DE VIDRO Mz 154 1,54 7.40 11,39
02.09 RETIRADA DE BANGADA M 160 1,60 2153 34,45
02.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
02.10.01 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS GOM OU SEM VIDRO SEM REAPROVEITA_M2 32126 496,83 818,09 474 3879,93
02.10.02 RETIRADA DE GUARDA-CORPO METALICO COM MADEIRA SEM REAPROVEITAME M2 6.72 6,72 4,62 31,06
02.10.03 RETIRADA DE CORRIMAO METALICO SEM REAPROVEITAMENTO M 13.30 13,30 427 56,82
02.10.04 RETIRADA DE GRELHA DE DRENAGEM METALICA M 520 6,20 30,04 186,23
02.10.05 RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO M 6,30 6,30 13,76 86,67
02.10.06 RETIRADA DE GRADES H=80CM EM TORNO DO JARDIM INTERNO Mz 34,40 34,40 415 142,81
02.11 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 14,00 23,00 37,00 8,42 311,66
02.12 OUTROS ELEMENTOS
02.12.01 RETIRADA DE DIVISORIAS SEM REAPROVEITAMENTO 2 23358 86,80 320,38 588 284560
02.12.02 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CONGRETO M2 8,55 1152 20,07 9,97 200,06
02.12.03 RETIRADA DE FECHAMENTO EM MADEIRA E VIDRO M 195 1,95 1358 26,47
02.12.04 RETIRADA DE TODO REVESTIMENTO DA ESCADA (DEGRAUS E PARTE INFERIOR] M2 22,08 22,08 8,53 188,39
02.12.05 DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS M2 45,81 45,81 2.46 112,78
02.12.06 RETIRADA DE ANEIS EM CONGRETO M3 226 2,26 123,19 278,41
02.12.07 RETIRADA DE BALCAQ M 10,99 2.40 13,39 2153 288,27
02.12.08 RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCL. SUPORTE UN 9,00 8,00 17,00 2,05 34,88
02.12.09 RETIRADA DE PERSIANAS M2 111,80 111,30 164 182,67)
02.12.10 RETIRADA DE BEBEDOURO SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 1,00 29,52 29,52
02.13 BOTA-FORA M3 606,47 606,47 15,10 9.155,82
03 ESTRUTURA R$ 3.451,75
03.01 [AJE PRE-MOLDADA TRELICADA
03.01.01 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA COMPLETA 2 4182 41,82 66,82 279440
03.02 PILARETES 25X25CM - PROXIMO A JUNTA
03.02.01 FORMA E DESFORMA 2 2:80 280 560 74,06 414,74
03.02.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 10,00 10,00 20,00 5,03 100,65,
03.02.03 GONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,18 0.18 0,36 394,34 141,96
04 LIMPEZA DA COBERTURA V2 128572 1.285,72 328 RS 4.220,32
05 IMPERMEABILIZACOES RS 22.207,01
05.01 IMPERMEABILIZAGAO DAS INSTALAGOES SANITARIAS, COPA, GELA DO REU E DML
05.01.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO 2 134,13 6571 199,84 1939 387551
05.01.02 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA ( COM TELA POLIESTER 2] _ M2 134,13 65.71 199,84 37,62 7517,09
05.02 IMPERMEABILIZAGAO DA COBERTURA
05.02.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO 2 100,00 100,00 1939 193931
05.02.02 IMPRIMAGAQ M2 100,00 100,00 5.89 588,91
05.02.03 MANTA ASFALTICA M2 100,00 100,00 34,32 3432,10
05.02.04 FIXAGAO MANTA-GHAPA EM ALUMINIO 1™ X 1/8™ M 50,00 50,00 1251 625,72
05.02.05 GAMADA DE TRANSIGAO (GEOTEXTIL) w2 75,00 75,00 724 543,05
05.02.06 PROTEGAO MEGANICA, INCLUSIVE TELA M2 100,00 100,00 36,07 3.607,08
05.02.07 MASTIQUE POLIURETANO M 1,00 1,00 38,91 38,91
05.02.08 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE TARUCEL M 1,00 1,00 10,63 10,63
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05.02.09 EPOXI L 1,00 1,00 28,70 28,70
06 ALVENARIAS E PAINEIS R$ 157.315,96)
06.01 ALVENARIA EM TWOLO CERAMICO FURADO - ESP = 9 CM M2 318,02 301,84 23,52 643,38 23,45 15.085,88
06.02 ALVENARIA EM TWOLO CERAMICO FURADO - ESP = 14 CM M2 7,35 7,35 35,01 257,32
06.03 ALVENARIA EM TWOLO CERAMICO FURADO - ESP = 19 CM M2 292,81 161,20 454,01 39,21 17.801,05
06.04 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (9X19X39) CM
06.04.01 ALVENARIA DE FECHAMENTO DAS TUBULACOES DE HIDRAULICA E PROTECAO | M2 17,48 103,30 120,78 33,98 4.104,48]
06.04.02 ALVENARIA DE TRAVAMENTO DOS SHAFTS EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIOS| M2 35,04 35,04 62,22 2.180,26|
06.05 ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA
06.05.01 ENCUNHAMENTO, L=9,0 CM M 117,19 116,20 233,39 3,45 805,52,
06.05.02 ENCUNHAMENTO, L=19,0 CM M 160,83 117,50 278,33 7,16 1.991,80
06.06 TELA METALICA
06.06.01 TELA TIPO "PINTEIRO™ M2 75,80 32,35 108,15 6,79 734,79
06.06.02 TELA DE AGO GALVANIZADO
06.06.02.01 TELA DE AGO-L=7,0CM UN 91,00 98,00 189,00 5,13 969,35
06.06.02.02 TELA DE AGO - L=17,0CM UN 167,00 25,00 192,00 7,22 1.385,58
06.07 JUNTA DE ACABAMENTO EXTERNO M 53,75 53,75 13,56 729,08,
06.08 PAREDE EM GESSO ACARTONADO - ESP. 9,5 CM M2 65,52 65,52 83,08 5.443,09!
06.09 DIVISORIAS
06.09.01 DIVISORIAS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURADO NOS SANITARIOS M2 46,26 25,04 71,30 406,57 28.988,18
06.09.02 DIVISORIAS ANTI-CHAMAS
06.09.02.01 DIVISORIAS ANTI-CHAMAS PDT M2 130,98 172,37 303,35 175,42 53.213,19
06.09.02.02 DIVISORIAS ANTI-CHAMAS PDM M2 10,08 10,08 175,42 1.768,22
06.09.02.03 PORTA COMPLETA DIVISORIAS 80 X 210 UN 8,00 6,00 14,00 265,49 3.716,90!
06.10 VERGAS M3 2,23 1,44 3,67 1.032,51 3.789,33]
06.11 CONTRA VERGAS M3 6,29 7.61 13,90 1.032,51 14.351,95
07 COBERTURA R$ 68.418,50)
07.01 PONTALETES EM CONCRETO
07.01.01 FORMA / DESFORMA M2 42,34 42,34 74,06 3.135,72]
07.01.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 233,00 233,00 5,03 1.172,53
07.01.03 CONCRETO FCK>= 25 MPA LANGCADO EM ESTRUTURA M3 1,48 1,48 394,34 583,63
07.02 TELHADO EM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-
ACUSTICO
07.02.01 ENGRADAMENTO METALICO, INCLUSIVE INSERTES M2 287,37 287,37 7241 20.807,65
07.02.02 TRATAMENTO ANTIFERRUGINIOSO EM ESTRUTURA METALICA M2 287,37 287,37 13,06 3.752,31
07.02.03 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO E Pl M2 287,37 287,37 121,08 34.793,86
07.03 FECHAMENTO DE TOPO DOS SHAFTS M2 4,91 4,91 115,03 564,80
07.04 CHAPIM EM CONCRETO PRE-MOLDADO
07.04.01 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=23 CM M 39,00 39,00 14,81 577,48
07.04.02 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=40 CM M 43,90 43,90 25,74 1.130,02
07.05 RUFO METALICO #24 (E=0,65MM) - D=45,0CM M 52,60 52,60 36,13 1.900,50
08 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 30.077,71
08.01 PORTAS PRONTAS, ACABAMENTO EM LAMINADO IPE CHAMPANHE, INCLUSIVE MARCOS,
08.01.01 PORTA PRONTA 60X210 CM (P1) - MARCO L=15 CM UN 1,00 1,00 458,72 458,72
08.01.02 PORTA PRONTA 70 X 210 CM (P2) - MARCO L=15 CM UN 4,00 4,00 458,72 1.834,89
08.01.03 PORTA PRONTA 80X210 CM (P3) - MARCO L=15CM UN 14,00 19,00 33,00 458,72 15.137,88
08.01.04 PORTA PRONTA P3D - 160 X 210 - MARCO DE 15 CM UN 1,00 1,00 923,84 923,84
08.01.05 PORTA PRONTA 80 X 210 CM (P3) - MARCO L=25 CM UN 6,00 6,00 590,77 3.544,62]
08.01.06 PORTA PRONTA P3 COM VISOR - 80 X 210 - MARCO DE 15 CM UN 4,00 4,00 699,38 2.797,52]
08.01.07 PORTA PRONTA P4 - 90 X 210 PARA |.S. DEFICIENTE - MARCO DE 15 CM UN 1,00 1,00 774,30 774,30,
08.02 OUTROS ELEMENTOS
08.02.01 FIXADOR DE PISO PARA PORTA UN 32,00 27,00 59,00 1,71 690,64
08.02.02 MOLA HIDRAULICA UN 4,00 2,00 6,00 189,37 1.136,21
08.02.03 SHAFTS DE ELETRICA E TELECOMUNICACOES
08.02.03.01 PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO M2 5,94 3,30 9,24 151,77 1.402,31
08.02.03.02 VENEZIANA DE MADEIRA M2 1,62 0,90 2,52 240,10 605,06
08.02.03.03 FECHAMENTO PISO DOS SHAFTS (CHAPA XADREZ, ESP.=3,0 MM) M2 2,43 1,35 3,78 204,15 771,69
09 ESQUADRIAS METALICAS R$ 288.277,09)
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09.01 ESQUADRIAS EM FERRO
09.01.01 GRADES PARA JANELAS 2 167,85 167,85 189,80 3185849
09.01.02 GRADES PARA JANELA DAS CELAS M2 2,40 2,40 209,68 503,23
09.01.03 GRADE DE SEGURANGA PARA CELA DO REU M2 3,89 3,89 209,68 815,65
09.01.04 PORTA CHAPA 80X210 M2 3.36 3,36 412,97 138759
09.02 ESQUADRIAS EM ALUMINIO
09.02.01 BRISES DE ALUMINIO, INCLUSIVE SUPORTE E PERFIS U 1a ALMA 6"X2" 2 58.90 58,90 284,08 16.732.17
09.02.02 ESQUADRIAS EM ALUMINIO GOM VENEZIANA
09.02.02.01 JANELAS
09.02.02.01 01 JANELA J9 2 460 4,60 545,23 2508,04]
09.02.02.01.02___|[JANELA J10 M2 4,80 4,80 545,23 2617,09
09.02.02.02 PORTA
09.02.02.02.01 PORTA PVZ4 (ACESSO AO TELHADO) 2 036 0,36 639,79 23032
09.02.03 ESQUADRIAS DE ALUMINIO SEM VENEZIANA
09.02.03.01 PORTAS
09.02.03.01 01 PORTA P5 2 28,84 28,84 723,42 2086344
09.02.03.01.02 PORTA P6 M2 504 5,04 723,42 3.646,04)
09.02.03.02 JANELAS
09.02.03.02.01 JANELA J2 2 1320 1320 479,40 5.328,03
09.02.03.0202____|JANELAJ4 M2 6.20 6,20 479,40 2.972.25)
09.02.03.0203____|JANELAJ5 M2 7,20 7,20 479,40 345169
09.02.03.0204____|JANELAJ6 M2 25,20 25,20 479,40 12.080.78
09.02.03.02.05 ___|JANELAJ7 2 12,00 12,00 24,00 479,40 1150550
09.02.03.02.06 ___|JANELAJ8 2 31,20 31,20 479,40 14.957,15
09.02.08.0207 __|JANELA J11 2 6,50 6,50 479,40 3.116,07]
09.02.03.02.08 ___|JANELA J12 2 13,10 13,10 559,15 7.324,90
09.02.03.0209 __|[JANELAJ13 2 83.90 83,90 479,40 40.221,32
09.02.03.02.10 ___|JANELA J13A 2 47,94 47,94 479,40 22.982,24)
09.02.03.02.11 JANELA J138 2 11,99 11,99 554,66 6.650.41
09.02.03.02.12____|JANELA J13C 2 11,99 11,99 554,66 665041
09.02.03.02.13___|[JANELA J14 2 4335 43,35 86,70 479,40 41.563,62
09.02.03.02.14____|JANELA J14A 2 13,60 13,60 27,20 479,40 13.089,57
09.02.04 PUXADORES EM ALUMINIO NATURAL N 6,00 5,00 327,28 196368
09.02.05 GANGELO EM ALUMINIO E VIDRO M 13,00 13,00 47343 6.154,65)
09.03 GORRIMAO DE PAREDE EM ACO INOX M 13,42 13,42 158,69 2.129,69)
09.04 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX COM CORRIMA H = 1,05 M M 6.30 6,30 638,60 4.023,15)
0 ESPELHOS RS 1.145,55
T0.01 ESPELHOS 4,0MM
10,0101 ESPELHO 40 X 60 CME = 4 MM N 16,00 5.00 22,00 4895 107684
10.01.02 ESPELHO 50X70 CM E = 4 MM N 100 1,00 65,52 65,52
10.02 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E= 10MM 2 0,02 0,02 159.85 3.20)
11 REVESTIMENTOS R$ 307.914,81
1101 REVESTIMENTOS DE TETOS
11,0101 FORRO EM PLAGAS DE FIBRA MINERAL - NRG > 0,60 E RH>95% 2 690,18 213,16 903,34 66,37 59.957,61
11,0102 FORRO DE GESSO AGARTONADO ESTRUTURADO - FGE 2 544,85 42073 965,58 39.82 38.453,21
11,0103 SANCA EM GESSO M 168,88 156,46 325,34 21.72 7.067,09)
11.02 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES
11,0201 GHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA] 2 131180 | 75368 2.065,48 593 1223863
11.02.02 EMBOGO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 2 337,00 120,94 457,94 1893 8.670,85)
11.02.03 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 2 974,80 632,74 1.607,54 37,65 60.526,67]
11.02.04 AZULEJO BRANCO 20X20 GM - INGLUSIVE REJUNTAMENTO 2 31084 120,94 431,78 30,60 1321424
11.02.05 GRANITO PARA ENTRADA DO SALAO DO JURI E BALGAO DE INFORMAGAQ w2 26,16 26,16 214,34 5607,06]
11.02.06 MATERIAL PARA REPOSIGAO - AZULEJO 2 10,00 10,00 20,03 200,33
11.08 REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDES
11,0301 GHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA] 2 153902 153902 593 9.119,19)
11.03.02 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 2 153902 1539,02 37,65 57.946.77]
11.03.03 TRATAMENTO DE SUPERFIGIE DE GONGRETO APARENTE 2 156,79 156,79 21,30 3.339,59)
11.03.04 TEXTURA ACRILICA TIPO GRAFIATO 2 153902 1539,02 20,52 31.573,56)
2 PISOS R$ 192.179,37
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12,01 CONTRAPISO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) 2 929,43 633,89 1.563,32 19,39 30317,55
12.02 ENCHIMENTO LEVE - CONGRETO

12.02.01 ENGHIMENTO ESP=18 CM 3 8.25 8,25 655,66 5409,19
12.03 PISO EM PORCELANATO TECNICO - 45X45 GM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO V2 929,43 633,89 1.563,32 78,59 122.854,95
12,04 PISO GIMENTADO NATADO E=4CM V2 8,77 8,77 32,98 289,25
12.05 ESCADA EM GRANITO ARABESGO POLIDO

12.05.01 DEGRAUS/ PATAMARES 2 19,49 19,49 250,79 4.887,98

12.05.02 ESPELHOS 2 7,52 7,52 236,86 1.781,16
12.06 PISO EM CONGRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO PEDESTRE E<§__M2 391,26 391,26 52,39 20496,78
12.07 PISO CONCRETO INTERTRAV. MACIGO - CINZA - ESP=8 CM 2 63,53 63,53 90,04 5720,14
12.08 MATERIAL PARA REPOSICAO - PORGELANATO TEGNICO V2 10,00 10,00 42,24 422,38)

13 SOLEIRAS, RODAPES E PEITORIS RS 63.239,75

13.01 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO

13.01.01 LARGURA 15,0 CM [ 16,80 19,20 36,00 46,01 1.656,53

13.01.02 LARGURA 20 CM [ 2,40 2,40 54,78 131,46

13.01.03 LARGURA 25,0 CM M 40,70 2,30 43,00 64,84 2.788,15
13.02 RODAPES

13.02.01 RODAPES EM ARGAMASSA H=7 CM [ 72,97 72,97 8,45 616,41

13.02.02 RODAPE EM GRANITO ARABESCO - H= 10 CM [ 582,66 437,88 1.020,54 37,46 38.228,05
13.03 PEITORIL EM GRANITO ARABESCO - E=2,0 CM

13.03.01 PEITORIL GOM LARGURA 8,5 GM [ 2,00 25,50 27,50 27,30 750,68

13.03.02 PEITORIL COM LARGURA 9,5 GM M 2,00 25,50 27,50 29,20 803,12

13.03.03 PEITORIL GOM LARGURA 13,5 CM M 137,90 103,65 241,55 36,86 5.902,39

13.03.04 PEITORIL GOM LARGURA 14,5 CM [ 137,90 103,65 241,55 38,76 9.362,96

14, INSTALACOES RS 643.401,25

T2t INSTALAGAO HIDROSSANITARIA 5978063
1411 INSTALACOES DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES (NBR-5648) VB 0,35 0,16 049 1,00 9.673,67 9.673,67
1412 REGISTROS, VALVULAS E ACESSORIOS VB 0,80 0,15 0,06 1,00 8.795,19 8.795,19
14.13 LOUGAS E METAIS VB 0,70 0,30 1,00 22.383,72 22.383,72
1414 INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS - TUBOS E GONEXOES (NBR-5688) VB 0,43 0,33 023 1,00 11.744,33 11.744,33
14.15 INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO - TUBOS E CONEXOES (NBR-5688) VB 0,63 0,32 0,05 1,00 5.333,20 5.333,20
1416 RALOS, GRELHAS E CAIXAS SIFONADAS DE PVC VB 0,52 0,25 0,23 1,00 1.098,14 1.098,14
1417 AGESSORIOS VB 0,65 0,30 0,05 1,00 752,38 752,38
122, INSTALAGAO ELETRICA E SPDA 20039337
1421 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSORIOS VB 0,68 032 1,00 29.446,86 29.446,86
1422 LUMINARIAS, LAMPADAS, REATORES E ACESSORIOS VB 0,58 042 1,00 73.943,65 73.943,65
1423 TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSORIOS VB 0,52 048 1,00 11.569,97 11.569,97)
14.24 QUADROS, DISJUNTORES, DR'S E ACESSORIOS VB 0,60 0,40 1,00 22.008,71 22.008,71
14.25 GONDUTORES VB 0.71 0,29 1,00 38.230,52 38.230,52
14.26 BARRAMENTO BLINDADO, CONEXGES E AGESSORIOS VB 0,55 0,33 0,12 1,00 3.193,01 3.193,01
1427 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - SPDA VB 1,00 1,00 22.000,65 22.000,65
143, REDE DE TELECOMUNICAGOES 104523,16
1431 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSORIOS VB 0,50 0,50 1,00 3342051 33.420,51
1432 GANALETAS E ACESSORIOS VB 0,35 0,65 1,00 17.314,56 17.314,56
1433 TOMADAS, PLACAS E CONEGTORES VB 0,50 0,50 1,00 17.905,11 17.905,11
1434 MONTAGEM E CONECTORIZAGAO DO_RAGK VB 0,50 0,50 1,00 10.156,32 10.156,32
1435 CONDUTORES E GABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,50 0,50 1,00 2310069 23.100,69
14.36 TESTES/CERTIFICAGAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,52 048 1,00 262597 262597
124, SEGURANGA ELETRONICA 8.163,93
1441 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSORIOS VB 0,46 0,54 1,00 475278 4752,78
1442 TOMADAS, PLACAS E CONEGTORES VB 0,48 0,52 1,00 431,87 431,87
1443 CONDUTORES E GABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,69 0,31 1,00 2.979,29 2.979,29
145, INSTALAGAO DE PREVENGAO E COMBATE A INGENDIO 3537680
1451 TUBOS, CONEXOES, VALVULAS, REGISTROS E ACESSORIOS VB 0,54 0,10 036 1,00 9.653,14 9.653,14
1452 HIDRANTES, EXTINTORES E ACESSORIOS VB 0,61 0,39 1,00 5513,16 5513,16
1453 SINALIZAGAO DE EMERGENGIA VB 0,58 042 1,00 341,22 341,22
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FRUTAL
COMARCA: FRUTAL

ITEM /SUB-TEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QUANTIDADES UNITARO PREGO TOTAL
SUBSOLO | 1ePAV. 2pAV. | coBERT. | casamaa. ’:)':‘VEEARZ’:)TS'/ TOTAL MDOMAT MDO+MAT
454 ILUMINAGAO DE EMERGENGIA E ALARME DE INGENDIO VB 084 0.16 1,00 1551948 1551948
1255 ELETRODUTOS, CAIXAS, PLACAS, CONDUTORES E ACESSORIOS VB 0,61 0,39 1,00 4.349,81 434981
126, AR CONDICIONADO 235.163,36
1461 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INSTALAGAO VB 046 043 XK 1,00 120272,14 120.272,14)
1262 REDE DE DUTOS E ACESSORIOS DE INSTALAGAQ VB 0.23 0,68 0.09 1,00 14.741,14 14.741,14
1263 REDE HIDRAULICA - TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E AGESSORIOS VB 043 0.40 0.17 1,00 90.239.35 90.239,35)
1264 SERVICOS TECNICOS VB 0.33 0.33 0.33 1,00 9.910.73 9.910,73
5 BANCOS, BANCADAS E ACESSORIOS RS 18.503,47
1501 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE BANCADA UN 11,00 5.00 17,00 148,36 2522,16)
15.02 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE PAREDE UN 6,00 6,00 123,50 741,02
15.03 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIENICO UN 14,00 5.00 20,00 132.48 264962
15.04 ASSENTO PARA VASO SANITARIO COMUM UN 14,00 6.00 20,00 21,03 42069
15.05 BARRAS PARA OS BANHEIROS DOS DEFICIENTES FISICOS
15.05.01 BARRAS HORIZONTAIS M 160 1,60 145,12 232,19
15.05.02 BARRAS DE PROTECAO DOS LAVATORIOS M 150 1,50 145,12 217,67
15.06 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UN 12,00 3.00 15,00 79.77 119653
15.07 GABIDE GROMADO UN 14,00 5.00 20,00 53,81 107621
15.08 BANCADA DA GELA DO REU UN 100 1,00 67,87 67,87
15.09 BANCADA EM GRANITO PARA PIA M 4.98 240 7,38 243,84 179956
15.10 BANCADA EM GRANITO M 70,90 10,90 195,57 2.131,73
1511 ARMARIO EM MADEIRA w2 428 o4 622 364,68 2.268,30
15.12 BANCO DA SALA DO REU 2 168 1,68 96,66 162,39
15.13 BANCADA EM GRANITO PARA SANITARIOS M 8,98 500 13,98 21585 301752
16 PINTURA RS 85.655,11
T6.01 PINTURA DE TETOS
16.01.01 SELADOR AGRILICO 2 3221 2064 52,85 477 251,93
16.01.02 PINTURA ACRILICA w2 32,21 20,64 52,85 1,72 619,29
16.02 PINTURA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
16.02.01 FUNDO PREPARADOR 2 598,16 462,61 1.060,77 648 6.874.26)
16.02.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA 2 598,16 462,61 1.060,77 9.76 10.356,19
16.02.03 PINTURA ACRILICA 2 598,16 462,61 1.060,77 11,72 12.429.99
16.03 PINTURA DE PAREDES INTERNAS
16.03.01 SELADOR AGRILIGO 2 974,80 632,74 160754 477 7.662,83
16.03.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA 2 974,80 738,52 171332 9.76 16.72697
16.03.03 PINTURA ACRILICA 2 577,87 414,42 992,20 11,72 1162755
16.03.04 ESMALTE SINTETICO 2 396,93 324,11 721,04 17,56 12.660,56
16.04 PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO
16.04.01 ESMALTE SINTETICO PARA ESQUADRIA METALICA, INGLUINDO TRATAMENTO AY M2 365,14 365,14 1356 4.952.86)
16.05 PINTURA DE RODAPES
16.05.01 PINTURA EM RODAPES DE MASSA- ESMALTE SINTETICO M 7297 72,97 588 42885
16.06 PINTURA DE FAIXAS DO ESTAGIONAMENTO M 137,50 137,50 6,19 851,24
16.07 PINTURA EM TUBOS DE PVC
16.07.01 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 2 187 11,87 949 112,59
7 SINALIZACAO RS 10.218,54
1701 SINALIZAGAO TATIL INTERNA
17,0101 PISO TATIL DE ALERTA 2 07 044 151 46059 695,50
17.02 FITA ANTI-DERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE NA LATERAL DOS DEGRAUS M 8,00 8,00 12,64 101,08
17.03 SINALIZACAO VISUAL
17.03.01 SINALIZACAO VISUAL INTERNA PARA PORTAS
17.03.01.01 PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS 35 X 9GM UN 8,00 16,00 24,00 27.76 666,15
17.03.0102 PLACAS DE NUMERAGAO DAS SALAS 9 X 14CM UN 7,00 16,00 23,00 17,76 408,57
17.03.01.03 PICTOGRAMAS 18 X 25CM UN 7,00 4.00 11,00 39.97 439,66
17.08.01.04 PLACA SEM NUMERO (A) 35 X 9 CM UN 16,00 5,00 21,00 30,17 633,56
17.0302 QUADRO GERAL DE IDENTIFICACAG DAS SALAS UN 100 1,00 3.765.17 3.765,17]
17.03.03 SINALIZAGAO HORIZONTAL INTERNA - H2 UN 2,00 2,00 748,21 149642
17.03.04 LETREIRO PARA FACHADA - 270X55CM UN 1,00 1,00 197913 197913
17.03.05 SIMBOLO INTERNAGIONAL DE ACESSO E7 UN 100 1,00 33,31 33,31
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OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE FRUTAL

COMARCA: FRUTAL

QUANTIDADES

PRECO

ITEM /SUB-TEM DESCRIGAO DO SERVICO UNID. UNITARIO PREGO TOTAL
C C SUBSOLO | 1ePAV. 2pAV. | coBERT. | casamaa. ’:)':‘VEEARZ’:)TS'/ TOTAL MDOMAT MDO+MAT
18 DIVERSOS R 15.365,01
1801 BATE-RODAS PARA ESTACIONAMENTO UN 48,00 48,00 25120 12.05782
18.02 BASES PARA OS EQUIPAMENTOS DO AR CONDIGIONADO
18.02.01 BASES 30X30X10CM
18.02.01 01 FORMA E DESFORMA 2 924 9,24 74,06 684,32
18.02.0102 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 11,40 11,40 5,03 57,37
18.02.01.03 GONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,40 0,40 394,34 157,74
18.02.02 BASES 85X90X10CM
18.02.02.01 FORMA E DESFORMA 2 558 558 74,06 41326
18.02.02.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 1224 12,24 5,03 61,60
18.02.02.03 GONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,38 0,38 394,34 149,85
18.03 GRAMA ESMERALDAS PARA AREA JARDIM INTERNO M2 15559 155,59 681 1.058,99
18.04 NEOPRENE ESP-3CM FRETADO (PARA A BASE DE AR CONDIGIONADO) oM 10.000,00 10.000,00 0,07 724,07
9 AREA EXTERNA R$ 932.089,00)
1901 DEMOLICOES E RETIRADAS
79.01.01 DEMOLICAO DE PISO EM ARDOSIA, INCLUSIVE CONTRAPISO 2 348,11 348,11 1326 461684
19.01.02 DEMOLICAO DE PISO PRE-MOLDADO SEXTAVADO M2 3.007,00 3.007,00 625 18.797,22
19.01.03 RETIRADA DE GRELHA METALICA M 8,00 8,00 30,04 240,30
19.01.04 RETIRADA DE MEIO FIO M 198845 1.988,45 445 5.854,65
19.01.05 DEMOLICAO DE ESCADAS EM CONGRETO M3 16,13 16,13 742,05 2.291,28
19.01.06 DEMOLIR O TOTEM EM CONGRETO
79.01.06.01 TOTEM (FORUM DE FRUTAL) 100X50X15CM 3 0.08 0,08 123,19 9.86
19.01.06.02 TOTEM (JARDIM PUBLICO) 30X50X70CM M3 0.1 0,11 123,19 13,55
19.01.07 RETIRADA DE BANCOS EM CONCRETO UN 5,00 5,00 2,46 1231
19.01.08 RETIRADA DE ARVORES N 10,00 10,00 87,12 871,18
19.01.09 RETIRADA DE GRAMA, INCL. ARBUSTOS M2 6.018,18 5.018,18 2,46 1281582
19.01.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
79.01.1001 RETIRADA DE MASTRO DE BANDEIRA SEM REAPROVETAMENTO N 1,00 1,00 2147 2147
19.01.1002 RETIRADA DE GRADIL METALICO SEM REAPROVEITAMENTO M2 222,01 222,01 415 921,64
19.01.1003 RETIRADA DE POSTE UN 4,00 4,00 41,59 166,34
19.01.1004 RETIRADA DE LUMINARIAS DE PISO, INGL. BASE EM CONGRETO N 4,00 4,00 4,90 19,60
19.01.11 BOTA-FORA DE DEMOLICOES E RETIRADAS M3 712,22 712,22 15,10 1075231
19.02 ESCADAS EXTERNAS EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONGRETO
19.02.01 FORMA E DESFORMA 2 2248 2248 3127 702,90
19.02.02 ARMAGAO CA 50/CAG0 KG 166,00 166,00 5,03 835,36
19.02.03 GONCRETO USINADO FGK >-25,0 MPA M3 485 4,85 386,53 187469
19.02.04 PLACAS PRE MOLDADAS DE CONGRETO M2 37,80 37,80 39.76 150306
19.03 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO PEDESTRE E<d__M2 152013 152013 52,39 79.634,44]
19.04 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO VEICULOS E=1(__M2 835,26 835,26 77,50 64.732,50
19.05 SISTEMA DE CERGAMENTO - GRADIL
19.05.01 ESCAVACAG MANUAL DE VALAS 3 150,83 150,83 26,30 3.966.21
19.05.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 232,05 232,05 261 604,88
19.05.03 REATERRO COMPAGTADO M3 93,44 93,44 1846 172526
19.05.04 SAPATAS DO GRADIL
19.05.04.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 2 232,05 232,05 24.06 5583,89
19.05.04.02 FORMA E DESFORMA BASE GRADIL M2 464,10 464,10 31,27 1451140
19.05.04.03 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 2.441,00 2.441,00 5,03 1228384
19.05.04.04 GONCRETO USINADO FGK>= 20,0 MPA M3 57,39 57,39 355,46 20.399,79
19.05.05 ALVENARIA EM BLOGOS DE GONG. ESTRUTURAL 4,5 MPA CHEIO E= 14 CM - FOK|_M2 19,36 19,36 85,83 166160
19.05.06 GRADIL EXTERNO M2 913,32 913,32 403,01 368.073.72
19.05.07 PORTOES
19.05.07.01 PORTAO DE ABRIR 400X240CM 2 960 9,60 52098 500142
19.05.07.02 PORTAO DE CORRER 400X240CM M2 1920 19,20 605,87 1163265
19.05.07.03 PORTAO DE GORRER 252X240CM M2 6.05 6,05 502,86 364732
19.06 MURO DE CERCAMENTO JUNTO AG GRADIL
19.06.01 ESCAVACAG MANUAL DE VALAS 3 324 324 26,30 85,20
19.06.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 4.98 4,98 261 12,98
19.06.03 REATERRO COMPAGTADO M3 2,01 2,01 1846 37,11
19.06.04 SAPATAS DO MURO
19.06.04.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 2 498 4,98 24.06 T19.84]
19.06.04.02 FORMA E DESFORMA MURO EXTERNO M2 9.96 9,96 31,27 311,43
19.06.04.03 ARMAGAO CA 50/CA0 KG 54,00 54,00 5,03 271,74
19.06.04.04 GONCRETO USINADO FGK >-20,0 MPA M3 123 1,23 355,46 437,21
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19.06.05 PILARES DO MURO
19.06.05.01 FORMA E DESFORMA 2 7.20 7,20 74,06 533,24
19.06.05.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 104,00 104,00 5,03 523,36
19.06.05.03 GONCRETO USINADO FGK >-20,0 MPA M3 101 1,01 355,46 359,01
19.06.06 ESTACAS BROCA D=25CM DO MURG
79.06.06.01 ESCAVACAO ESTAGA BROCA D=25CM M 16,00 16,00 1644 262,98
19.06.06.02 ARMAGAO CA 50/CA60 KG 70,00 70,00 503 352,26
19.06.06.03 GONCRETO USINADO FGK>= 20,0 MPA M3 0.79 0,79 355,46 280,81
19.06.07 ALVENARIA E REVESTIMENTO DOS MUROS
19.06.07.01 ALVENARIA DE TWOLOS GER. FURADOS E = 20 CM 2 2648 26,48 3921 103824
19.06.07.02 GHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 54,20 54,20 5.93 321,15
19.06.07.03 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 54,20 54,20 37,65 2.040,72
19.06.07.04 TEXTURA ACRILICA TIPO GRAFIATO M2 54,20 54,20 20,52 111193
19.06.07.05 GHAPIM DE CONGRETO PREMOLDADO L = 28 CM M 8,30 8,30 20,37 169,08
19.07 MURO DE ARRIMO
19.07.01 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS 3 3358 33,58 26,30 883,02
19.07.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 25,83 25,83 261 67,33
19.07.03 REATERRO COMPAGTADO M3 461 461 18,46 85,12
19.07.04 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 2583 25,83 24,06 621,56
19.07.05 FORMA E DESFORMA MURO DE ARRIMO M2 114,39 114,39 31,07 3576.73
19.07.06 ARMAGAO GA 50/CAG0 KG 454,00 454,00 5,03 2.284,66
19.07.07 GONCRETO USINADO FCK>= 25 MPA M3 11,44 11,08 386,53 4.421,95
19.07.08 BRITA M3 8,12 8,12 75,26 611,07
19.07.09 TUBO PVG M 7.38 7,38 90,09 664,84
19.07.10 GAMADA DE TRANSIGAO (GEOTEXTIL) M2 4059 20,59 724 293,90
19.07.11 IMPERMEABILIZAGAO COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 57,20 57,20 3553 2032,19
19.08 CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL
19.08.01 GANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA
19.08.01.01 GANALETA DE DRENAGEM COM_GRELHA QUADRICULADA L = 20 GM M 38,12 38,12 131,06 499589
19.08.01.02 GANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA QUADRICULADA L = 30 CM M 63,09 63,09 174,16 1098797
19.08.02 GANALETA DE DRENAGEM COM TAMPA L = 60 M M 45.19 45,19 82,82 374271
19.08.03 GRELHA EM FERRO FUNDIDO L = 20 CM M 6,26 6,26 88,53 554,20
19.08.04 SARJETA CONF. PROJ. HIDRAULICO M 72.46 72,46 10,26 743,27
19.09 TUBULACOES ENTERRADAS
19.09.01 MOVIMENTO DE TERRA
19.09.01 01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS 3 263,79 263,79 26,30 6.936,59
19.09.01 02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 42782 427,82 261 111518
19.09.01.03 BERCO EM AREIA M3 21,39 21,39 11031 235958
19.09.01.04 REATERRO COMPAGTADO GOM SOLO CIMENTO M3 238,36 238,36 26,90 6.411,71
19.09.01.05 REATERRO COMPAGTADO G/ AREIA HIDRAULIGAMENTE M3 100,83 100,83 28.43 2.866,79
19.09.01.06 ENVELOPAMENTO EM CONGRETO FGK>=20MPA E PROTEGAO EM CONGRETO | _ M3 4,04 4,04 375,41 151664
19.09.02 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE AREA EXTERNA M3 33,06 33,06 15.10 499,10
19.09.03 FAIXAS DE ADVERTENGIA
19.09.03.01 FAIXA SUBTERRANEA DE ADVERTENGIA PARA TUBULAGAO ELETRICA M 335,60 335,60 043 125.80
19.09.03.02 FAIXA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA PARA TUBULAGAO DE TELECOMUNICA{ M 88,12 88,12 043 38,28
19.09.03.03 FAIXA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA PARA TUBULAGAO HIDROSSANITARIA |__M 958,44 958,44 043 416,39
19.10 PLACAS DE CONGRETO 40X40X5CM UN 4,00 4,00 16336 65,46
1911 ESQUADRIAS METALICAS
19.11.01 MASTROS DE PISO cJ 7,00 1,00 161964 161964
19.11.02 GUARDA-CORPO DE EM AGO INOX COM CORRIMAO H = 1,30 M M 5,10 5,10 692,22 3.530,35)
19.11.03 GORRIMAO DE PAREDE EM ACO INOX M 5,10 5,10 158,69 809,33
19.11.04 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX SEM CORRIMAO H = 1,30 M M 55,95 55,95 543,54 30.410,87]
19.11.05 PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS
19.11.05.01 ESMALTE SINTETICO PARA ESQUADRIA METALICA, INGLUINDO TRATAMENTO AY M2 227,59 227,59 1356 3.087,09
19.12 PAVIMENTAGAO
19.12.01 PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONGRETO INDUSTRIALIZADO
19.12.01 01 PISO CONGRETO INTERTRAV. VAZADO -GINZA- GOM GRAMA ESP=8 CM 2 107282 107282 96.23 103.236.55,
19.12.01.02 PISO CONGRETO INTERTRAV. MAGICO - CINZA - ESP=8 CM M2 17026 170,26 90,04 1532993
19.12.02 PINTURA DE FAIXAS DO ESTACIONAMENTO M 220,00 220,00 6.19 136198
19.13 GUIA PRE MOLDADA DE CONGRETO M 59,85 117875 1.238,60 3357 41.583.27
19.14 GANTEIRO PARA ARVORE PREMOLDADO UN 22,00 22,00 107,42 2.363,15)
19.15 PINTURA DA PASSAGEM ELEVADA M 50,40 50,40 6,19 312,02
19.16 SINALIZACAO EXTERNA
19.16.01 SINALIZACAO TATIL EXTERNA
79.16.01.01 PISO TATIL ALERTA LADRILHO HIDRAULICO 25X25CM 2 500 5,00 77,80 389,01
19.16.02 SINALIZACAO VISUAL EXTERNA
19.16.02.01 PINTURA DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO PARA DEFIGIENTE - E2 UN 1,00 1,00 7028 70,28
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20 PAISAGISMO R$ 41.862,68,
20.01 GRAMA ESMERALDAS M2 186,94 4.674,02 4.860,96 6,81 33.085,03,
20.02 PARASSOL UN 32,00 32,00 188,17 6.021,57|
20.03 MONGUBA UN 15,00 15,00 43,36 650,40
20.04 SANSAO DO CAMPO UN 65,00 65,00 8,30 539,67
20.05 IPE - ROXO UN 19,00 19,00 25,26 479,90
20.06 IPE - AMARELO UN 28,00 28,00 25,26 707,23,
20.07 JACARANDA UN 15,00 15,00 25,26 378,87
21 AS BUILT R$ 9.402,76|
21.01 AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITARIO
21.01.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 10,00 10,00 153,73 1.537,33
21.02 AS BUILT DO PROJETO ELETRICO/SPDA E SUBESTACAO
21.02.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 18,00 18,00 153,73 2.767,19]
21.03 AS BUILT DO PROJETO DE VOZ E DADOS
21.03.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 5,00 5,00 153,73 768,66
21.04 AS BUILT DO PROJETO DE ALARME/ SONORIZACAO
21.04.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 3,00 3,00 153,73 461,20
21.05 AS BUILT DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
21.05.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 5,00 5,00 153,73 768,66
21.06 AS BUILT DO PROJETO DO AR CONDICIONADO
21.06.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 9,00 9,00 153,73 1.383,59
21.07 SUPERVISAO DO AR CONDICIONADO
21.07.01 INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE E AUTOMACAQ
21.07.01.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 2,00 2,00 153,73 307,47
21.07.02 CONTROLE E AUTOMACAO
21.07.02.01 AS BUILT FORMATO A3 UN 34,00 34,00 38,06 1.294,11
21.08 DRENAGEM DA CORTINA DO SUBSOLO
21.08.01 AS BUILT FORMATO A1 UN 1,00 1,00 114,56 114,56
22 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA R$ 13.150,80)
22.01 DESMOBILIZACAO DA OBRA
22.01.01 DESMOBILIZACAO DO BARRACO/ CENTRAIS DE ARMACAO E CARPINTARIA M2 326,00 326,00 3,28 1.070,08|
22.01.02 DESMOBILIZACAO DO TAPUME - FASE 2 M 323,47 323,47 7,89 2.552,95
22.02 LIMPEZA DA OBRA
22.02.01 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA Més 12,00 12,00 512,57 6.150,85
22.02.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.591,00 2.591,00 1,30 3.376,93]
23 MANUAL DO USUARIO R$ 4.420,24)
23.01 CONFECGAO E ENTREGA DO MANUAL DO USUARIO VB 1,00 1,00 4.420,24 4.420,24|
TOTAL GERAL| R$ 10.213.833,05
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