
TJMG

COMARCA: FRUTAL

SUBSOLO 1ºPAV. 2ºPAV. COBERT. CASA MAQ.
AREA EXT./ 
DIVERSOS

TOTAL

FRUTAL - CONSTRUÇÃO

001 PESSOAL R$ 935.824,79

01 PESSOAL TÉCNICO / ADMINISTRATIVO
01.01 ENGENHEIRO CIVIL Mês 24,00 24,00 10.196,96 244.727,01
01.02 ENGENHEIRO ELETRICISTA Mês 24,00 24,00 4.171,47 100.115,38
01.03 ENGENHEIRO MECÂNICO Mês 24,00 24,00 4.171,47 100.115,38

02 PESSOAL DE PRODUÇÃO
02.01 ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES Mês 24,00 24,00 1.935,44 46.450,66
02.02 MESTRE DE OBRAS Mês 24,00 24,00 8.875,43 213.010,35
02.03 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Mês 24,00 24,00 2.411,16 57.867,82

03 DESPESA COM PESSOAL: MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO VB 1,00 1,00 17.555,74 17.555,74
04 PESSOAL DE APOIO

04.01 VIGIA Mês 24,00 24,00 4.014,25 96.342,10
04.02 ALMOXARIFE Mês 24,00 24,00 2.485,01 59.640,35

002 CONSTRUÇÃO R$ 6.268.280,44

01 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS R$ 73.607,00
01.01 EQUIPAMENTOS/ FERRAMENTAS LEVES VB 1,00 1,00 2.815,19 2.815,19
01.02 ANDAIME TIPO FACHADEIRO, INCLUINDO FORRAÇÃO M2 3.758,09 3.758,09 16,81 63.175,50
01.03 ELEVADOR DE CARGA

01.03.01 BASE EM CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA VB 1,00 1,00 661,60 661,60
01.03.02 LOCACAO DO ELEVADOR DE CARGA Mês 6,00 6,00 1.159,12 6.954,71

02 CONSUMOS GERAIS, MOVEIS E UTENSILIOS R$ 21.362,44
02.01 CONSUMOS GERAIS (MAT.ESCRITÓRIO, TELEFONE/INTERNET) Mês 24,00 24,00 831,48 19.955,42
02.02 MOVEIS E EQUIPAMENTOS Mês 24,00 24,00 58,63 1.407,02

03 SERVIÇOS INICIAIS R$ 107.840,05

03.01 PLACA DE OBRAS M2 7,75 7,75 253,88 1.967,60
03.02 LIMPEZA DO TERRENO MECANICA, INCL. RETIRADA ARBUSTOS M2 1.607,43 1.607,43 0,42 678,94
03.03 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS

03.03.01 TAPUME (COMPENSADO/TELA) - 1o FASE M 272,42 272,42 97,34 26.517,20
03.03.02 BARRACÃO DE OBRA M2 300,00 300,00 109,84 32.952,51
03.03.03 CENTRAL DE ARMAÇÃO E CENTRAL DE CARPINTARIA M2 26,00 26,00 90,64 2.356,68
03.03.04 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA/ESGOTO, INCLUSIVE RESERVATÓRIO UN 1,00 1,00 458,82 458,82
03.03.05 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VB 1,00 1,00 1.055,95 1.055,95

03.04 PROTECAO DE PERIFERIA M2 199,08 199,08 50,64 448,80 18,57 8.335,31
03.05 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA VB 1,00 1,00 18.594,16 18.594,16
03.06 LOCAÇÃO DA OBRA M2 1.281,43 1.281,43 11,65 14.922,88

04 MOVIMENTO DE TERRA R$ 75.128,24

04.01 ESCAVACAO MECANIZADA, INCL. CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL M3 1.804,20 1.804,20 4,66 8.404,32
04.02 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

04.02.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS M3 510,84 49,56 560,40 26,30 14.736,21
04.02.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 1.206,93 142,14 1.349,07 2,61 3.516,56
04.02.03 REATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO M3 254,15 29,55 283,70 26,90 7.631,32

04.03 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3 2.705,18 2.705,18 15,10 40.839,83

05 ESTRUTURA R$ 1.898.737,45

05.01 INFRAESTRUTURA (ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA)
05.01.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO TRADO HÉLICE CONTÍNUA VB 1,00 1,00 24.135,73 24.135,73
05.01.02 EMBOCAMENTO DA CABEÇA DE ESTACA UN 121,00 20,00 141,00 2,05 289,27
05.01.03 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA - D = 30 CM - 35 T M 588,00 120,00 708,00 39,82 28.195,36
05.01.04 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA - D = 40 CM - 62 T M 567,00 567,00 53,10 30.106,91
05.01.05 ESTACA TIPO HELICE CONTINUA - D = 50 CM - 90 T M 1.386,00 1.386,00 66,37 91.993,33
05.01.06 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 20,0 MPA LANCADO - CONSIDERANDO 23,49% DE OVERBREAK E SLUMPM3 384,96 8,48 393,44 548,41 215.767,22

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE FRUTAL

PREÇO 
UNITÁRIO 
MDO+MAT

PREÇO TOTAL 
MDO+MAT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM CUSTOS APURADOS PELO TJMG

ITEM /SUB-ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.
QUANTIDADES
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05.01.07 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UN 338,00 338,00 20,52 6.934,19
05.01.08 VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DO FUSTE UN 121,00 20,00 141,00 41,28 5.821,07
05.01.09 ARMAÇÃO DAS ESTACAS KG 3.107,00 160,00 3.267,00 5,27 17.229,04
05.01.10 PREPARO DA CABEÇA E LIGAÇÃO COMO BLOCO DE COROAMENTO UN 121,00 20,00 141,00 23,70 3.341,88
05.01.11 ENSAIO DINÂMICO (PDA)

05.01.11.01 ENSAIO DINÂMICO PARA ESTACA DE 35 T UN 3,00 3,00 5.708,10 17.124,30
05.01.11.02 ENSAIO DINÂMICO PARA ESTACA DE 62 T UN 3,00 3,00 5.708,10 17.124,30
05.01.11.03 ENSAIO DINÂMICO PARA ESTACA DE 90 T UN 4,00 4,00 5.708,10 22.832,40

05.01.12 ASSESSORIA TÉCNICA VB 1,00 1,00 6.638,29 6.638,29
05.02 MESOESTRUTURA

05.02.01 CORTINA DO SUBSOLO
05.02.01.01 BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO M2 223,43 223,43 48,43 10.820,34
05.02.01.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 1.040,00 1.040,00 5,03 5.233,59
05.02.01.03 CONCRETO USINADO FCK >=25,0 MPA M3 19,85 19,85 386,53 7.672,69

05.02.02 CINTAS DE FUNDAÇÃO
05.02.02.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 112,44 14,43 126,87 24,06 3.052,91
05.02.02.02 FORMA/DESFORMA MESOESTRUTURA M2 559,69 81,94 641,63 31,27 20.062,38
05.02.02.03 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 5.837,00 520 6.357,00 5,03 31.990,33
05.02.02.04 CONCRETO USINADO FCK>= 25 MPa M3 59,21 6,68 65,89 386,53 25.468,70

05.02.03 BLOCOS DE FUNDAÇÃO
05.02.03.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 84,94 7,2 92,14 24,06 2.217,19
05.02.03.02 FORMA/DESFORMA MESOESTRUTURA M2 343,39 31,2 374,59 31,27 11.712,62
05.02.03.03 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 2.703,00 205 2.908,00 5,03 14.633,93
05.02.03.04 CONCRETO USINADO FCK>= 25 MPa M3 99,84 4,32 104,16 386,53 40.261,35

05.02.04 LAJES DE FUNDACAO
05.02.04.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 750,47 75,15 825,62 24,06 19.867,16
05.02.04.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 8.082,00 699,00 8.781,00 5,03 44.188,62
05.02.04.03 CONCRETO USINADO FCK >=25,0 MPA M3 97,64 9,02 106,66 386,53 41.227,68

05.02.05 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO
05.02.05.01 RESITÊNCIA À COMPRESSÃO UN 146,00 146,00 20,52 2.995,24

05.03 SUPERESTRUTURA
05.03.01 PILARES, INCLUSIVE PILARETES DA PLATIBANDA E PONTALETES DO TELHADO

05.03.01.01 FORMA / DESFORMA M2 415,46 451,36 449,12 118,78 47,35 1.482,07 74,06 109.762,82
05.03.01.02 FORMA E DESFORMA CURVA PARA PILAR CIRCULAR GUARITA M 11,44 11,44 43,69 499,76
05.03.01.03 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 6.528,00 1.970,00 1.460,00 714,00 345,00 11.017,00 5,03 55.440,84
05.03.01.04 CONCRETO USINADO FCK>= 25 MPA LANÇADO EM ESTRUTURA M3 35,04 36,82 36,51 6,32 2,54 117,23 386,53 45.313,34
05.03.01.05 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO

05.03.01.05.01 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UN 101,00 101,00 20,52 2.072,05
05.03.02 VIGAS, INCLUSIVE PLATIBANDA

05.03.02.01 FORMA E DESFORMA PARA VIGAS M2 301,76 268,82 466,11 155,90 76,19 1.268,78 76,04 96.477,54
05.03.02.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 2.268,00 2.323,00 3.212,00 590,00 274,00 8.667,00 5,03 43.614,94
05.03.02.03 CONCRETO BOMBEADO FCK>= 25 MPA LANÇADO EM ESTRUTURA M3 25,33 22,42 42,78 9,17 6,00 105,70 423,41 44.754,76

05.03.03 LAJES NERVURADAS E MACIÇAS
05.03.03.01 LOCAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM MOLDES PLASTICOS LAJE NERVURADA INCL FORMA LINEAR E ESCORAMENM2 718,46 762,23 768,54 2.249,23 86,76 195.133,91
05.03.03.02 FORMA E DESFORMA PARA LAJES MACIÇAS M2 202,52 158,92 327,23 67,47 91,78 847,92 80,66 68.394,59
05.03.03.03 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 11.838,00 11.783,00 9.665,00 1.000,00 355,00 34.641,00 5,03 174.323,88
05.03.03.04 CONCRETO BOMBEADO FCK>= 25,0 MPa, LANÇADO EM ESTRUTURA M3 169,65 170,29 186,70 8,22 9,76 544,62 423,41 230.599,23

05.03.04 ESCADAS
05.03.04.01 FORMA E DESFORMA PARA ESCADA M2 28,10 30,41 30,41 88,92 80,66 7.172,43
05.03.04.02 ARMAÇÃO CA50/ CA60 KG 317,00 329,00 329,00 975,00 5,03 4.906,49
05.03.04.03 CONCRETO BOMBEADO FCK>= 25,0 MPa, LANÇADO EM ESTRUTURA M3 3,30 3,59 3,59 10,48 423,41 4.437,37

05.03.05 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO - VIGAS, LAJES E ESCADAS
05.03.05.01 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UN 581,00 581,00 20,52 11.919,43
05.03.05.02 MÓDULO DE DEFORMAÇÃO UN 59,00 59,00 156,88 9.256,05

05.03.06 RESERVATÓRIO SUPERIOR (CAIXA D'ÁGUA)
05.03.06.01 FORMA E DESFORMA PARA RESERVATORIO M2 156,13 156,13 80,66 12.593,70
05.03.06.02 ARMAÇÃO CA50/ CA60 KG 1.115,00 1.115,00 5,03 5.611,01
05.03.06.03 CONCRETO BOMBEADO FCK>= 25,0 MPa, LANÇADO EM ESTRUTURA M3 16,33 16,33 423,41 6.914,34

05.03.07 CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO
05.03.07.01 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO UN 14,00 14,00 20,52 287,22
05.03.07.02 MÓDULO DE DEFORMAÇÃO UN 2,00 2,00 156,88 313,76

06 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 163.291,38

06.01 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (SEM TELA) M2 828,61 84,91 913,52 35,53 32.455,35
06.02 IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO SUPERIOR (PISO, PAREDE E TETO)

06.02.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 85,03 85,03 19,39 1.648,99
06.02.02 TELA DE POLIÉSTER EM MALHA DE 3X3 MM M2 34,76 34,76 3,43 119,13
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06.02.03 IMPERMEABILIZAÇÃO COM POLIURETANO MASTERPUR M2 109,02 109,02 111,02 12.103,87
06.02.04 TRATAMENTO DO CONCRETO COM GRAUT E EPÓXI M2 1,00 1,00 110,36 110,36
06.02.05 PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TELA M2 85,03 85,03 36,07 3.067,10

06.03
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS INST. SANITÁRIAS, CELA, COPA, BARRILETE, CASA 
DE MAQ. E CIRCULAÇÃO D

06.03.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 8,33 68,64 72,11 85,32 234,40 19,39 4.545,73
06.03.02 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ( COM TELA POLIÉSTER 2X2) M2 8,33 68,64 72,11 85,32 234,40 37,62 8.817,08

06.04 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA E CALHAS
06.04.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 487,21 118,37 47,58 653,16 19,39 12.666,77
06.04.02 IMPRIMAÇÃO M2 487,21 118,37 47,58 653,16 5,89 3.846,54
06.04.03 MANTA ASFÁLTICA M2 487,21 118,37 47,58 653,16 34,32 22.417,11
06.04.04 FIXAÇÃO MANTA-CHAPA EM ALUMÍNIO 1"" X 1/8"" M 402,46 36,70 439,16 12,51 5.495,81
06.04.05 CAMADA DE TRANSIÇÃO (GEOTEXTIL) M2 376,13 106,19 31,71 514,03 7,24 3.721,95
06.04.06 PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TELA, COM ARGILA EXPANDIDA M2 487,21 118,37 47,58 653,16 44,04 28.762,32
06.04.07 NEOPRENE ESP=3CM FRETADO (PARA A BASE DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO)CM3 10.000,00 10.000,00 0,07 724,07
06.04.08 MASTIQUE POLIURETANO M 402,46 36,70 439,16 38,91 17.086,31
06.04.09 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE TARUCEL M 4,40 0,94 5,34 10,63 56,77
06.04.10 EPÓXI L 4,84 1,05 5,89 28,70 169,03

06.05 DRENAGEM DA CORTINA DO SUBSOLO
06.05.01 BRITA 1 SELECIONADA M3 49,14 49,14 75,26 3.698,04
06.05.02 CAMADA DE TRANSICAO (GEOTEXTIL) M2 245,70 245,70 7,24 1.779,04

07 ALVENARIAS E PAINEIS R$ 186.587,87

07.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO
07.01.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP = 9 CM M2 80,74 99,62 179,24 88,27 55,04 102,26 605,17 23,45 14.189,94
07.01.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO - ESP. = 14 CM M2 28,14 14,24 14,24 225,79 24,90 307,31 35,01 10.758,58
07.01.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP = 19 CM M2 115,76 415,15 549,17 110,77 129,77 1.320,62 39,21 51.779,52

07.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4,5 X 9 X 19) M2 5,04 5,54 5,54 0,10 16,22 39,78 645,16
07.03 ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO

07.03.01 ALVENARIA DE FECHAMENTO DAS TUBULACOES DE HIDRAULICA E PROTECAO DOS TUBOS NA COBERTURAM2 10,26 34,66 44,92 33,98 1.526,52
07.03.02 ALVENARIA DE TRAVAMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIOS E ARMADOS M2 13,86 13,86 62,22 862,40

07.04 ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA
07.04.01 ENCUNHAMENTO, L=9,0 CM M 34,98 35,00 64,27 14,67 22,50 171,42 3,45 591,64
07.04.02 ENCUNHAMENTO, L=14,0 CM M 11,83 6,68 6,68 2,60 27,79 5,21 144,88
07.04.03 ENCUNHAMENTO, L=19,0 CM M 65,33 201,08 249,61 44,00 58,70 618,72 7,16 4.427,71

07.05 VERGAS E CONTRA-VERGAS
07.05.01 VERGAS M3 0,59 1,10 1,86 0,07 0,86 0,03 4,51 1.032,51 4.656,64
07.05.02 CONTRA VERGAS M3 0,05 3,15 5,15 0,40 0,56 0,96 10,27 1.032,51 10.603,92

07.06 TELA METÁLICA
07.06.01 TELA TIPO ""PINTEIRO"" M2 101,70 158,91 209,24 54,60 56,55 126,41 707,41 6,79 4.806,29
07.06.02 TELA DE AÇO GALVANIZADO

07.06.02.01 TELA DE AÇO - L=7,0 CM UN 76,00 77,00 84,00 282,00 13,00 443,00 975,00 5,13 5.000,62
07.06.02.02 TELA DE AÇO - L=17,0 CM UN 191,00 470,00 537,00 161,00 98,00 1.457,00 7,22 10.514,56

07.07 JUNTAS DE DILATAÇÃO 
07.07.01 COM PERFIL DUPLO M 3,20 17,50 19,35 40,05 38,59 1.545,65
07.07.02 COM PERFIL SIMPLES M 34,84 28,75 29,90 93,49 28,78 2.690,82
07.07.03 SEM PERFIL M 15,30 34,60 49,90 18,78 937,00

07.08 PAREDES EM GESSO ACARTONADO (DRYWALL)
07.08.01 PAREDE EM GESSO ACARTONADO - ESP. 9,5 CM M2 110,32 220,64 330,96 83,08 27.494,56

07.09 DIVISÓRIAS
07.09.01 DIVISÓRIAS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURADO NOS SANITÁRIOS M2 15,62 34,16 49,78 406,57 20.238,87
07.09.02 DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS

07.09.02.01 DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS PDT M2 34,62 34,62 175,42 6.072,99
07.09.02.02 DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS PDM M2 8,40 16,80 25,20 175,42 4.420,55
07.09.02.03 PORTA COMPLETA  DIVISORIAS 80 X 210 UN 6,00 6,00 265,49 1.592,96
07.09.02.04 PORTA COMPLETA DE DIVISORIA 160X210 - DUPLA UN 2,00 2,00 543,05 1.086,11

08 COBERTURA R$ 168.784,92

08.01 TELHADO EM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO
08.01.01 ENGRADAMENTO METÁLICO, INCLUSIVE INSERTES M2 712,26 70,47 782,73 72,41 56.675,27
08.01.02 TRATAMENTO ANTIFERRUGINIOSO EM ESTRUTURA METÁLICA M2 712,26 70,47 782,73 13,06 10.220,44
08.01.03 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO E PINTURA ELETROSTÁTICAVB/M2 712,26 70,47 782,73 121,08 94.770,50

08.02 RUFOS E CONTRA RUFOS
08.02.01 RUFO METALICO #24 (E=0,65MM) - D=45,0CM M 12,20 24,90 37,10 36,13 1.340,47
08.02.02 CONTRA RUFO D= 19 CM #24 M 16,20 16,20 18,44 298,72
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08.03 CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
08.03.01 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=28 CM M 150,36 150,36 20,37 3.062,92
08.03.02 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=23 CM M 62,80 62,80 14,81 929,90
08.03.03 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=40 CM M 26,00 26,00 25,74 669,26
08.03.04 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=43 CM M 10,50 10,50 25,81 271,04

08.04 FECHAMENTO DO TOPO DOS SHAFTS M2 4,75 4,75 115,03 546,40

09 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 52.947,84

09.01
PORTAS PRONTAS, ACABAMENTO EM LAMINADO IPÊ CHAMPANHE, INCLUSIVE 
MARCOS, ALIZARES E FERRAGE

09.01.01 PORTA PRONTA 60X210 CM (P1) - MARCO L=15 CM UN 2,00 4,00 6,00 458,72 2.752,34
09.01.02 PORTA PRONTA 80X210 CM (P3) - MARCO L=9,5 CM UN 4,00 8,00 12,00 518,36 6.220,36
09.01.03 PORTA PRONTA 80X210 CM (P3) - MARCO L=15 CM UN 2,00 4,00 6,00 12,00 458,72 5.504,68
09.01.04 PORTA PRONTA 80X210 CM (P3) - MARCO L=25 CM UN 2,00 4,00 8,00 14,00 590,77 8.270,78
09.01.05 PORTA PRONTA 80X210CM COM VISOR (PA3) - MARCO L= 25 CM UN 4,00 8,00 12,00 959,82 11.517,81
09.01.06 PORTA PRONTA P4 - 90 X 210 PARA I.S. DEFICIENTE - MARCO DE 15 CM UN 1,00 1,00 2,00 774,30 1.548,60
09.01.07 PORTA PRONTA DUPLA 160X210 CM (P3D) - MARCO L=15 CM UN 1,00 1,00 923,84 923,84
09.01.08 PORTA PRONTA DUPLA 160X210 CM (P3D) - MARCO L=25 CM UN 2,00 2,00 977,64 1.955,28
09.01.09 PORTA PRONTA PARA TESTE UN 1,00 1,00 398,24 398,24

09.02 OUTROS ELEMENTOS
09.02.01 SHAFT DE ELÉTRICA E TELCOMUNICAÇÕES

09.02.01.01 PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO M2 12,90 12,10 12,10 0,63 37,73 151,77 5.726,11
09.02.01.02 VENEZIANA DE MADEIRA M2 3,87 3,63 3,63 11,13 240,10 2.672,34
09.02.01.03 FECHAMENTO DOS PISOS DOS SHFTS (CHAPA XADREZ, ESP.=3,0 MM) M2 3,87 4,88 4,88 2,70 16,33 204,15 3.333,80

09.02.02 FIXADOR DE PISO PARA PORTA UN 14,00 16,00 22,00 52,00 11,71 608,70
09.02.03 MOLA HIDRÁULICA UN 3,00 5,00 8,00 189,37 1.514,95

10 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 386.894,21

10.01 ESQUADRIAS EM FERRO
10.01.01 GRADE JANELAS CONF. PROJETO M2 68,86 99,31 168,17 189,80 31.919,23
10.01.02 GRADES PARA JANELA DO REU M2 2,86 2,86 209,68 599,68
10.01.03 GRADES DE SEGURANÇA M2 8,15 8,15 209,68 1.708,88
10.01.04 PORTA EM GRADES P/ PORTA MISTA UN 1,00 1,00 303,94 303,94
10.01.05 ALÇAPÃO

10.01.05.01 ALÇAPÃO DE TETO 120X120 CM UN 1,00 1,00 238,28 238,28
10.01.05.02 ALÇAPÃO DE TETO 60X60 CM UN 1,00 1,00 114,64 114,64
10.01.05.03 ALCAPAO DE TETO - 80X80 CM UN 2,00 2,00 149,81 299,62

10.01.06 ESCADA DO TIPO MARINHEIRO M 4,94 4,94 91,90 453,97
10.01.07 GRADE PADRÃO CEMIG M2 21,44 21,44 561,99 12.049,03
10.01.08 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX COM CORRIMAO H = 1,05 M M 9,10 10,70 19,80 638,60 12.644,18
10.01.09 CORRIMAO DE PAREDE EM ACO INOX M 10,60 9,17 6,20 25,97 158,69 4.121,24
10.01.10 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX SEM CORRIMAO H = 1,05 M M 2,58 2,58 5,16 447,48 2.308,98
10.01.11 CORRIMAO DE PAREDE EM TUBO D = 1 1/2"" M 6,20 6,20 61,45 380,99
10.01.12 FECHAMENTO DO ABRIGO EXTERNO DE LIXO M2 9,25 9,25 480,52 4.444,79
10.01.13 CHAPA METALICA #18 M2 4,80 4,80 58,51 280,82

10.02 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
10.02.01 BRISES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE SUPORTE E PERFIS U 1a ALMA 6""X2"" M2 125,21 192,66 317,87 284,08 90.299,72
10.02.02 FRISO EM ALUMÍNIO PERFIL ""U"" M 105,91 105,91 14,58 1.543,95
10.02.03 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA

10.02.03.01 PORTAS
10.02.03.01.01 PORTA PVZ1 M2 5,04 5,04 639,79 3.224,54
10.02.03.01.02 PORTAS PVZ1D M2 3,36 3,36 639,79 2.149,69
10.02.03.01.03 PORTAS PVZ2 (SUBESTAÇÃO) M2 7,25 7,25 639,79 4.638,48
10.02.03.01.04 PORTAS PVZ3 (SUBESTAÇÃO) M2 6,00 6,00 639,79 3.838,74
10.02.03.01.05 PORTAS PVZ4 (ACESSO AO TELHADO) M2 1,08 1,08 639,79 690,97
10.02.03.01.06 PORTA PVZ5 (GUARITA) M2 1,26 1,26 639,79 806,14

10.02.03.02 JANELAS
10.02.03.02.01 JANELA JVZ1 M2 11,46 11,46 523,21 5.996,04
10.02.03.02.02 JANELA JVZ2 M2 36,16 36,16 523,21 18.919,43
10.02.03.02.03 JANELA JVZ3 M2 20,88 20,88 523,21 10.924,71
10.02.03.02.04 JANELA JVZ4 M2 3,22 3,22 523,21 1.684,75
10.02.03.02.05 JANELA JVZ5 M2 0,48 0,48 622,42 298,76
10.02.03.02.06 JANELA JVZ6 (SUBESTAÇÃO) M2 5,00 5,00 622,42 3.112,12
10.02.03.02.07 JANELA JVZ7 (GUARITA) M2 0,64 0,64 622,42 398,35

10.02.03.03 FECHAMENTO DAS PRUMADAS
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10.02.03.03.01 SHAFTS DE HIDRÁULICA M2 18,68 18,68 639,79 11.951,27
10.02.03.03.02 TOPO DOS SHAFTS 13-14-16-17 M2 1,92 1,92 1,92 1,92 7,68 607,68 4.666,96
10.02.03.03.03 FECHAMENTO SHAFTS DE HIDRAULICA DOS SANITARIOS M2 13,20 13,20 13,20 39,60 639,79 25.335,68

10.02.04 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO SEM VENEZIANA
10.02.04.01 PORTAS

10.02.04.01.01 PORTA P7 M2 3,36 3,36 723,42 2.430,69
10.02.04.02 JANELAS

10.02.04.02.01 JANELA J1 M2 19,20 19,20 38,40 479,40 18.408,80
10.02.04.02.02 JANELA J3 M2 1,00 1,00 479,40 479,40
10.02.04.02.03 JANELA J15 M2 14,88 14,88 479,40 7.133,41
10.02.04.02.04 JANELA J16 M2 0,60 0,60 0,60 1,80 479,40 862,91
10.02.04.02.05 JANELA J17 M2 8,23 8,23 16,46 479,40 7.890,86
10.02.04.02.06 JANELA J18 M2 14,36 28,71 43,07 479,40 20.647,58
10.02.04.02.07 JANELA J18a M2 18,65 37,29 55,94 479,40 26.817,41
10.02.04.02.08 JANELA J19 M2 10,01 20,01 30,02 479,40 14.391,46
10.02.04.02.09 JANELA J19a M2 13,00 25,99 38,99 479,40 18.691,65
10.02.04.02.10 JANELA J20 M2 5,36 5,36 479,40 2.569,56
10.02.04.02.11 JANELA J21 M2 6,48 6,48 550,51 3.567,32

10.03 PUXADORES EM ALUMÍNIO NATURAL UN 2,00 2,00 327,28 654,56

11 ESPELHOS 4,0 MM R$ 914,19

11.01 ESPELHO 40 X 60 CM E = 4 MM UN 7,00 9,00 16,00 48,95 783,16
11.02 ESPELHO (50X70) CM E=4 MM UN 1,00 1,00 2,00 65,52 131,03

12 REVESTIMENTOS R$ 448.563,71
12.01 REVESTIMENTOS DE TETOS

12.01.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 23,28 2,80 26,08 5,93 154,53
12.01.02 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 23,28 2,80 26,08 37,65 981,96
12.01.03 FORRO

12.01.03.01 FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL - NRC > 0,60 E RH>95% M2 79,95 505,48 830,85 1.416,28 66,37 94.003,11
12.01.03.02 SANCA EM GESSO M 13,04 67,08 107,96 188,08 21,72 4.085,50
12.01.03.03 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FGE M2 366,37 15,18 381,55 39,82 15.194,83

12.02 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES
12.02.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 729,86 855,05 1.143,91 271,95 225,73 3.226,50 5,93 19.118,05
12.02.02 EMBOÇO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 15,73 200,10 227,42 9,10 452,35 18,93 8.565,01
12.02.03 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 714,14 654,96 916,49 271,95 216,63 2.774,17 37,65 104.452,31
12.02.04 AZULEJO BRANCO 20X20 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 184,37 211,70 9,10 405,17 30,60 12.399,86
12.02.05 GRANITO PARA AS PAREDES DO ELEVADOR M2 15,73 15,73 15,73 47,19 214,34 10.114,58
12.02.06 MATERIAL PARA REPOSIÇÃO - AZULEJO M2 10,00 10,00 20,03 200,33

12.03 REVESTIMENTOS EXTERNOS
12.03.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 2.762,30 2.762,30 5,93 16.367,51
12.03.02 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 2.762,30 2.762,30 37,65 104.005,39
12.03.03 TEXTURA ACRÍLICA TIPO GRAFIATO M2 2.412,67 2.412,67 20,52 49.496,81
12.03.04 JUNTA DE ACABAMENTO M 694,76 694,76 13,56 9.423,92

13 PISOS R$ 328.800,11

13.01 LAJE IMPERMEABILIZANTE M2 58,25 16,75 75,00 35,79 2.684,50
13.02 ENCHIMENTO LEVE - CONCRETO

13.02.01 ENCHIMENTO ESP=6,0 CM M3 51,24 52,06 51,90 4,56 0,17 159,93 655,66 104.859,56
13.03 CONTRAPISO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 115,40 520,53 901,32 2,80 1.540,05 19,39 29.866,28
13.04 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO PEDESTRE E=8,0CMM2 230,13 13,95 244,08 52,39 12.786,52
13.05 PISO CIMENTADO NATADO E=4CM M2 761,13 366,37 84,06 72,05 1.283,61 32,98 42.335,35
13.06 ESCADA EM GRANITO ARABESCO POLIDO

13.06.01 DEGRAUS E PATAMARES M2 18,30 19,45 9,96 47,71 250,79 11.965,40
13.06.02 ESPELHOS M2 6,25 6,95 3,47 16,67 236,86 3.948,39

13.07 PISO EM PORCELANATO TÉCNICO - 45X45 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 97,10 501,08 883,21 2,80 1.484,19 78,59 116.636,45
13.08 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO VEICULOS E=10,0CMM2 42,52 42,52 77,50 3.295,29
13.09 MATERIAL PARA REPOSIÇÃO - PORCELANATO TECNICO M2 10,00 10,00 42,24 422,38

14 SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E ESPALAS R$ 65.864,64
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14.01 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO
14.01.01 LARGURA 15,0 CM M 4,00 5,30 8,10 0,80 1,40 19,60 46,01 901,89
14.01.02 LARGURA 21,5 CM M 1,00 1,00 1,00 3,00 57,41 172,22
14.01.03 LARGURA 25,0 CM M 4,80 19,00 21,30 0,80 45,90 64,84 2.976,19

14.02 RODAPÉS
14.02.01 RODAPÉ EM GRANITO ARABESCO - H=10 CM M 74,97 336,70 601,13 7,60 1.020,40 37,46 38.222,81
14.02.02 RODAPÉS EM ARGAMASSA H=7 CM M 216,81 71,42 42,72 4,80 335,75 8,45 2.836,25

14.03 PEITORIL EM GRANITO ARABESCO - E=2,0 CM
14.03.01 PEITORIL COM LARGURA 13,5 CM M 90,25 56,76 95,16 5,40 13,68 261,25 36,86 9.628,44
14.03.02 PEITORIL COM LARGURA 14,5 CM M 90,25 56,76 95,16 5,40 13,68 261,25 38,76 10.126,57
14.03.03 PEITORIL COM LARGURA 28 CM M 2,40 2,40 63,56 152,55
14.03.04 PEITORIL COM LARGURA 8,5CM M 0,60 0,60 27,30 16,38
14.03.05 PEITORIL COM LARGURA 9,5CM M 0,60 0,60 29,20 17,52

14.04 ESPALA EM GRANITO ARABESCO E=2,0 CM; L=21,5 CM M 5,20 5,20 5,20 15,60 52,17 813,84

15 INSTALAÇÕES R$ 1.993.215,99

15.1. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 136.356,69
15.1.1 INSTALAÇÕES DAS CAIXAS D'ÁGUA VB 0,94 0,06 1,00 3.791,73 3.791,73
15.1.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES (NBR-5648) VB 0,03 0,11 0,18 0,52 0,16 1,00 16.514,44 16.514,44
15.1.3 REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS VB 0,12 0,18 0,45 0,22 0,03 1,00 10.731,92 10.731,92
15.1.4 LOUÇAS E METAIS VB 0,02 0,38 0,54 0,002 0,05 1,00 23.645,46 23.645,46
15.1.5 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES (NBR-5688) VB 0,06 0,05 0,03 0,04 0,82 1,00 42.534,07 42.534,07
15.1.6 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBOS E CONEXÕES (NBR-5688) VB 0,09 0,14 0,18 0,02 0,56 1,00 16.177,92 16.177,92
15.1.7 RALOS, GRELHAS  E CAIXAS SIFONADAS DE PVC VB 0,08 0,24 0,34 0,25 0,09 1,00 1.535,05 1.535,05
15.1.8 CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALVENARIA PARA ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAISVB 1,00 1,00 20.377,46 20.377,46
15.1.9 ACESSÓRIOS VB 0,12 0,25 0,28 0,34 1,00 1.048,65 1.048,65

15.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA 1.031.465,47
15.2.1 SUBESTAÇÃO E ENTRADA DE ENERGIA VB 1,00 1,00 114.926,33 114.926,33
15.2.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS VB 0,29 0,15 0,23 0,01 0,32 1,00 88.000,35 88.000,35
15.2.3 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES E ACESSÓRIOS VB 0,14 0,18 0,30 0,01 0,37 1,00 153.518,67 153.518,67
15.2.4 TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS VB 0,04 0,28 0,66 0,01 0,004 1,00 9.880,05 9.880,05
15.2.5 QUADROS, DISJUNTORES, DR´S E ACESSÓRIOS VB 0,42 0,10 0,09 0,39 1,00 172.791,27 172.791,27
15.2.6 CONDUTORES VB 0,17 0,06 0,05 0,01 0,71 1,00 257.711,82 257.711,82
15.2.7 BARRAMENTO BLINDADO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS VB 0,20 0,09 0,09 0,23 0,38 1,00 169.420,64 169.420,64
15.2.8 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA VB 0,13 0,07 0,07 0,13 0,03 0,57 1,00 65.216,33 65.216,33

15.3. REDE DE TELECOMUNICAÇÕES 128.771,87
15.3.1 ENTRADA DE TELEFONIA VB 1,00 1,00 16.648,21 16.648,21
15.3.2 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS VB 0,02 0,31 0,65 0,02 1,00 53.090,24 53.090,24
15.3.3 TOMADAS, PLACAS E CONECTORES VB 0,04 0,31 0,59 0,05 1,00 5.615,13 5.615,13
15.3.4 MONTAGEM E CONECTORIZAÇÃO DO  RACK VB 0,44 0,17 0,39 1,00 28.088,74 28.088,74
15.3.5 CONDUTORES E CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,03 0,31 0,64 0,02 1,00 21.641,61 21.641,61
15.3.6 TESTES/CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,03 0,32 0,65 1,00 3.687,94 3.687,94

15.4. SEGURANÇA ELETRÔNICA 13.570,23
15.4.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS VB 0,29 0,39 0,32 1,00 10.248,93 10.248,93
15.4.2 TOMADAS, PLACAS E CONECTORES VB 0,36 0,28 0,36 1,00 522,37 522,37
15.4.3 CONDUTORES E CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,22 0,28 0,51 1,00 2.798,94 2.798,94

15.5. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 33.000,85
15.5.1 CASA DE BOMBA VB 0,01 0,99 1,00 8.199,73 8.199,73
15.5.2 TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, REGISTROS E ACESSORIOS VB 0,08 0,08 0,08 0,67 0,08 1,00 7.706,65 7.706,65
15.5.3 HIDRANTES, EXTINTORES E ACESSORIOS VB 0,23 0,26 0,23 0,08 0,20 1,00 5.294,04 5.294,04
15.5.4 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA VB 0,28 0,30 0,25 0,10 0,07 1,00 386,24 386,24
15.5.5 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ALARME DE INCÊNDIO VB 0,27 0,35 0,33 0,05 1,00 6.761,42 6.761,42
15.5.6 ELETRODUTOS, CAIXAS, PLACAS,  CONDUTORES E ACESSÓRIOS VB 0,30 0,35 0,27 0,08 1,00 4.652,77 4.652,77

15.6. AR CONDICIONADO 561.875,04
15.6. 1 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO VB 0,08 0,16 0,76 1,00 405.938,74 405.938,74
15.6. 2 REDE DE DUTOS E ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO VB 0,37 0,58 0,06 1,00 16.952,70 16.952,70
15.6. 3 REDE HIDRÁULICA - TUBOS, CONEXÕES, VALVULAS E ACESSORIOS VB 0,17 0,37 0,46 1,00 121.541,31 121.541,31
15.6. 4 SERVIÇOS TÉCNICOS VB 0,19 0,19 0,62 1,00 17.442,29 17.442,29

15.7. SUPERVISÃO DO AR CONDICIONADO
15.7.1. INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE E AUTOMAÇÃO 22.218,63
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15.7.1. 1 TUBULAÇÕES,  ELETROCALHAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO VB 1,00 1,00 6.165,02 6.165,02
15.7.1. 2 CONDUTORES VB 1,00 1,00 16.053,62 16.053,62

15.7.2. CONTROLE E AUTOMAÇÃO 52.350,96
15.7.2.1 QUADROS QECAG- (CASA DE MÁQUINAS - COBERTURA) VB 1,00 1,00 49.240,51 49.240,51
15.7.2.2 QUADRO AUXILIAR "QA"(CPD - 2º PAVIMENTO) VB 1,00 1,00 3.110,45 3.110,45

15.8. DRENAGEM DA CORTINA DO SUBSOLO 13.606,24
15,8.1 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM - CORTINA DO SUBSOLO (TUBOS E CONEXÕES) VB 1,00 1,00 6.027,50 6.027,50
15.8.2 CAIXAS SUBTERRÂNEAS EM ALVENARIA/ CONCRETO VB 1,00 1,00 7.578,74 7.578,74

16 BANCOS, BANCADAS E ACESSÓRIOS R$ 15.985,21

16.01 SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO EM AÇO INOX DE PAREDE UN 3,00 5,00 1,00 9,00 123,50 1.111,52
16.02 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE BANCADA UN 5,00 10,00 15,00 148,36 2.225,43
16.03 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UN 4,00 9,00 1,00 14,00 79,77 1.116,76
16.04 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO UN 5,00 9,00 1,00 15,00 132,48 1.987,22
16.05 PAPELEIRA METÁLICA UN 2,00 4,00 6,00 123,14 738,84
16.06 PORTA TOALHA DE ARGOLA UN 2,00 4,00 6,00 120,94 725,66
16.07 CABIDE CROMADO UN 7,00 13,00 1,00 21,00 53,81 1.130,02
16.08 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COMUM UN 7,00 13,00 1,00 21,00 21,03 441,72
16.09 BARRAS PARA OS BANHEIROS DOS DEFICIENTES FÍSICOS

16.09.01 BARRAS HORIZONTAIS M 1,60 1,60 3,20 145,12 464,37
16.09.02 BARRAS DE PROTEÇÃO DOS LAVATÓRIOS M 1,50 1,50 3,00 145,12 435,35

16.10 BANCADAS DAS CELAS DO SUBSOLO UN 2,00 2,00 67,87 135,74
16.11 BANCADA EM GRANITO PARA COPA M 2,50 2,50 243,84 609,61
16.12 BANCADA EM GRANITO PARA SANITARIOS M 4,98 9,96 14,94 215,85 3.224,74
16.13 BANCADA EM GRANITO PARA GUARITA M 2,12 2,12 195,57 414,61
16.14 ARMÁRIO DE MADEIRA M2 2,03 2,03 364,68 740,30
16.15 BANCO DAS CELAS M2 5,00 5,00 96,66 483,32

17 PINTURA R$ 134.914,01

17.01 PINTURA DE PAREDES INTERNAS
17.01.01 SELADOR ACRÍLICO M2 714,14 654,96 916,49 271,95 216,63 2.774,17 4,77 13.223,93
17.01.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2 675,22 658,43 1.287,94 266,55 6,38 2.894,52 9,76 28.258,91
17.01.03 PINTURA ACRÍLICA M2 539,34 656,70 997,25 266,55 6,38 2.466,22 11,72 28.898,91
17.01.04 ESMALTE SINTÉTICO M2 173,21 200,76 321,86 210,25 906,08 17,56 15.909,62
17.01.05 ESMALTE SINTETICO - FAIXAS PAREDE ESTACIONAMENTO M 152,40 152,40 6,19 943,48

17.02 PINTURA EM TETOS SEM EMASSAMENTO
17.02.01 SELADOR ACRÍLICO M2 776,43 21,24 44,52 93,66 83,28 1.019,13 4,77 4.858,00
17.02.02 PINTURA ACRÍLICA M2 776,43 387,61 59,70 93,66 83,28 1.400,68 11,72 16.413,02

17.03 PINTURA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
17.03.01 FUNDO PREPARADOR M2 2,93 392,33 54,10 449,36 6,48 2.912,05
17.03.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2 2,93 392,33 54,10 449,36 9,76 4.387,06
17.03.03 PINTURA ACRILICA M2 2,93 392,33 54,10 449,36 11,72 5.265,55

17.04 PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO
17.04.01 ESMALTE SINTETICO PARA ESQUADRIA METÁLICA, INCLUINDO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSOM2 181,03 198,63 11,10 0,74 3,93 395,43 13,56 5.363,72

17.05 PINTURA EM TUBOS DE PVC
17.05.01 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO M2 6,08 6,53 1,76 14,37 9,49 136,30

17.06 PINTURA DE RODAPÉS
17.06.01 PINTURA EM RODAPÉS DE MASSA - ESMALTE SINTÉTICO M 216,81 71,42 42,72 4,80 335,75 5,88 1.973,22

17.07 PINTURA DAS PLATIBANDAS
17.07.01 SELADOR ACRÍLICO M2 270,41 59,69 330,10 4,77 1.573,52
17.07.02 PINTURA ACRÍLICA M2 270,41 59,69 330,10 11,72 3.868,08

17.08 PINTURA DE FAIXAS DO ESTACIONAMENTO M 150,00 150,00 6,19 928,62

18 SINALIZAÇÃO R$ 4.015,98

18.01 SINALIZAÇÃO TÁTIL INTERNA
18.01.01 PISO TÁTIL DE ALERTA M2 0,69 1,19 1,19 3,07 460,59 1.414,02

18.02 FITA ANTI-DERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE NA LATERAL DOS DEGRAUS M 7,20 8,00 15,20 12,64 192,05
18.03 SINALIZAÇÃO VISUAL

18.03.01 SINALIZAÇÃO VISUAL INTERNA PARA PORTAS
18.03.01.01 PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS 35 X 9CM UN 4,00 6,00 13,00 23,00 27,76 638,39
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18.03.01.02 PLACAS DE NUMERACAO DAS SALAS 9 X 14CM UN 4,00 6,00 13,00 23,00 17,76 408,57
18.03.01.03 PICTOGRAMAS 18 X 25CM UN 3,00 7,00 8,00 18,00 39,97 719,44
18.03.01.04 PLACA SEM NUMERO (A) 35 X 9 CM UN 4,00 5,00 10,00 19,00 30,17 573,22

18.04 DEMARCACAO DEFICIENTE NO ESTACIONAMENTO - E2 UN 1,00 1,00 70,28 70,28

19 DIVERSOS R$ 128.323,68

19.01 ELEVADOR VB 1,00 1,00 121.040,67 121.040,67

19.02 BASES PARA OS EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO
19.02.01 BASES DE INERCIA E DE APOIO

19.02.01.01 BASES DE INERCIA (70X115X12,5)CM
19.02.01.01.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,20 0,20 394,34 78,87
19.02.01.01.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 5,08 5,08 5,03 25,56
19.02.01.01.03 FORMA E DESFORMA M2 1,61 1,61 74,06 119,24

19.02.01.02 CANTONEIRA LAMINADA 5""X5""X3/8"" M 7,40 7,40 145,57 1.077,25
19.02.01.03 CHAPA DE ACO CARBONO PRETA 1/4"" UN 8,00 8,00 36,34 290,69
19.02.01.04 AMORTECEDOR DE VIBRACOES UN 8,00 8,00 127,15 1.017,18
19.02.01.05 BASES DE APOIO (250X15X10)CM

19.02.01.05.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,08 0,08 394,34 31,55
19.02.01.05.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 9,54 9,54 5,03 48,01
19.02.01.05.03 FORMA E DESFORMA M2 1,81 1,81 74,06 134,05

19.02.02 BASES (30X30X10)CM
19.02.02.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,24 0,24 394,34 94,64
19.02.02.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 7,00 7,00 5,03 35,23
19.02.02.03 FORMA E DESFORMA M2 5,67 5,67 74,06 419,92

19.02.03 BASES (85X90X10)CM
19.02.03.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,31 0,31 394,34 122,25
19.02.03.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 9,79 9,79 5,03 49,27
19.02.03.03 FORMA E DESFORMA M2 4,46 4,46 74,06 330,31

19.02.04 BASE (260X530X10)CM
19.02.04.01 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 1,38 1,38 394,34 544,19
19.02.04.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 43,72 43,72 5,03 220,01
19.02.04.03 FORMA E DESFORMA M2 15,36 15,36 74,06 1.137,57

19.03 BATE RODAS PARA ESTACIONAMENTO UN 6,00 6,00 251,20 1.507,23

20 LIMPEZA DA OBRA R$ 10.351,48

20.01 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA Mês 12,00 12,00 512,57 6.150,85
20.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.223,00 3.223,00 1,30 4.200,63

21 DESMOBILIZACAO DO TAPUME - FASE 1 M 272,42 272,42 7,89 R$ 2.150,04

003 REFORMA R$ 3.009.727,83

01 SERVIÇOS INICIAIS R$ 33.562,75

01.01 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
01.01.01 TAPUME H=2,8 M M 4,70 4,70 129,86 610,35
01.01.02 TAPUME (COMPENSADO/ TELA) - 2o FASE M 323,47 323,47 97,34 31.486,37

01.02 LIMPEZA DO TERRENO
01.02.01 LIMPEZA DO TERRENO M2 2.011,20 2.011,20 0,42 849,48
01.02.02 RETIRADA DE ÁRVORES UN 6,00 6,00 87,12 522,71
01.02.03 RETIRADA DE ARBUSTOS UN 6,00 6,00 4,15 24,91
01.02.04 RETIRADA DE GRAMA M2 28,00 28,00 2,46 68,93

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 63.748,39

02.01 DEMOLICAO DE CONCRETO M3 0,45 0,45 123,19 55,43
02.02 DEMOLICOES DE INSTALACOES

02.02.01 RETIRADA DE INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS E DE INFORMATICA VB 1,00 1,00 1.542,37 1.542,37
02.02.02 RETIRADA DE INSTALACOES HIDRAULICAS VB 1,00 1,00 771,18 771,18
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02.03 DEMOLICAO DE ALVENARIA, INCL. REVESTIMENTO M3 33,89 50,86 84,75 28,43 2.409,60
02.04 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO

02.04.01 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CHAPISCO M2 54,33 54,33 4,12 223,58
02.04.02 DEMOLICAO DE REBOCO M2 494,49 262,54 462,99 1.220,02 4,12 5.020,55
02.04.03 DEMOLICAO DE AZULEJO M2 0,96 0,96 23,70 22,75

02.05 DEMOLICAO DE PISOS
02.05.01 DEMOLICAO DE PISO EM ARDOSIA, INCLUSIVE CONTRAPISO M2 1.239,51 1.239,51 13,26 16.439,10
02.05.02 DEMOLICAO DE PISO EM MARMORITE INCL. CONTRAPISO M2 151,58 656,85 808,43 19,90 16.087,68
02.05.03 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CONTRAPISO M2 98,75 98,75 9,65 953,36
02.05.04 RETIRADA DE PISO EM TACO, INCLUSIVE CONTRAPISO M2 20,50 20,50 9,75 199,89
02.05.05 RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ESTAMPADA (PLURIGOMA) M2 18,84 18,84 8,53 160,74
02.05.06 DEMOLICAO DE PISO PRE-MOLDADO SEXTAVADO M2 56,74 56,74 6,25 354,69
02.05.07 DEMOLICAO DE PISO EM CONCRETO M2 132,10 132,10 9,24 1.221,13
02.05.08 ESCAVACAO MANUAL PARA NIVELAMENTO DO PISO M3 1,62 1,62 26,30 42,60

02.06 RETIRADA DE CANCELO METALICO/MADEIRA M2 5,89 5,89 6,24 36,75
02.07 DEMOLICAO DE RODAPES

02.07.01 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, INCLUSIVE ARG. DE ASSENTAMENTO M 28,40 28,40 1,03 29,13
02.07.02 DEMOLICAO DE RODAPE EM MARMORITE, INCLUSIVE ARG. DE ASSENTAMENTO M 7,60 84,00 91,60 1,03 93,96

02.08 DEMOLICAO DE TIJOLO DE VIDRO M2 1,54 1,54 7,40 11,39
02.09 RETIRADA DE BANCADA M 1,60 1,60 21,53 34,45
02.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

02.10.01 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS COM OU SEM VIDRO SEM REAPROVEITAMENTOM2 321,26 496,83 818,09 4,74 3.879,93
02.10.02 RETIRADA DE GUARDA-CORPO METALICO COM MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTOM2 6,72 6,72 4,62 31,06
02.10.03 RETIRADA DE CORRIMAO METALICO SEM REAPROVEITAMENTO M 13,30 13,30 4,27 56,82
02.10.04 RETIRADA DE GRELHA DE DRENAGEM METALICA M 6,20 6,20 30,04 186,23
02.10.05 RETIRADA DE ESCADA MARINHEIRO M 6,30 6,30 13,76 86,67
02.10.06 RETIRADA DE GRADES H=80CM EM TORNO DO JARDIM INTERNO M2 34,40 34,40 4,15 142,81

02.11 RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 14,00 23,00 37,00 8,42 311,66
02.12 OUTROS ELEMENTOS

02.12.01 RETIRADA DE DIVISORIAS SEM REAPROVEITAMENTO M2 233,58 86,80 320,38 8,88 2.845,60
02.12.02 RETIRADA DE DIVISORIAS EM CONCRETO M2 8,55 11,52 20,07 9,97 200,06
02.12.03 RETIRADA DE FECHAMENTO EM MADEIRA E VIDRO M 1,95 1,95 13,58 26,47
02.12.04 RETIRADA DE TODO REVESTIMENTO DA ESCADA (DEGRAUS E PARTE INFERIOR) M2 22,08 22,08 8,53 188,39
02.12.05 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO EM PLACAS M2 45,81 45,81 2,46 112,78
02.12.06 RETIRADA DE ANEIS EM CONCRETO M3 2,26 2,26 123,19 278,41
02.12.07 RETIRADA DE BALCAO M 10,99 2,40 13,39 21,53 288,27
02.12.08 RETIRADA DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCL. SUPORTE UN 9,00 8,00 17,00 2,05 34,88
02.12.09 RETIRADA DE PERSIANAS M2 111,30 111,30 1,64 182,67
02.12.10 RETIRADA DE BEBEDOURO SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 1,00 29,52 29,52

02.13 BOTA-FORA M3 606,47 606,47 15,10 9.155,82

03 ESTRUTURA R$ 3.451,75

03.01 LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA
03.01.01 LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA COMPLETA M2 41,82 41,82 66,82 2.794,40

03.02 PILARETES 25X25CM - PROXIMO A JUNTA
03.02.01 FORMA E DESFORMA M2 2,80 2,80 5,60 74,06 414,74
03.02.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 10,00 10,00 20,00 5,03 100,65
03.02.03 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,18 0,18 0,36 394,34 141,96

04 LIMPEZA DA COBERTURA M2 1.285,72 1.285,72 3,28 R$ 4.220,32

05 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 22.207,01

05.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, COPA, CELA DO RÉU E DML
05.01.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 134,13 65,71 199,84 19,39 3.875,51
05.01.02 IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA ( COM TELA POLIÉSTER 2X2) M2 134,13 65,71 199,84 37,62 7.517,09

05.02 IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA
05.02.01 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO M2 100,00 100,00 19,39 1.939,31
05.02.02 IMPRIMAÇÃO M2 100,00 100,00 5,89 588,91
05.02.03 MANTA ASFÁLTICA M2 100,00 100,00 34,32 3.432,10
05.02.04 FIXAÇÃO MANTA-CHAPA EM ALUMÍNIO 1"" X 1/8"" M 50,00 50,00 12,51 625,72
05.02.05 CAMADA DE TRANSIÇÃO (GEOTEXTIL) M2 75,00 75,00 7,24 543,05
05.02.06 PROTEÇÃO MECÂNICA, INCLUSIVE TELA M2 100,00 100,00 36,07 3.607,08
05.02.07 MASTIQUE POLIURETANO M 1,00 1,00 38,91 38,91
05.02.08 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE TARUCEL M 1,00 1,00 10,63 10,63
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05.02.09 EPÓXI L 1,00 1,00 28,70 28,70

06 ALVENARIAS E PAINÉIS R$ 157.315,96

06.01 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP = 9 CM M2 318,02 301,84 23,52 643,38 23,45 15.085,88
06.02 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP = 14 CM M2 7,35 7,35 35,01 257,32
06.03 ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO - ESP = 19 CM M2 292,81 161,20 454,01 39,21 17.801,05
06.04 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO (9X19X39) CM

06.04.01 ALVENARIA DE FECHAMENTO DAS TUBULACOES DE HIDRAULICA E PROTECAO DOS TUBOS NA COBERTURAM2 17,48 103,30 120,78 33,98 4.104,48
06.04.02 ALVENARIA DE TRAVAMENTO DOS SHAFTS EM BLOCOS DE CONCRETO CHEIOS E ARMADOSM2 35,04 35,04 62,22 2.180,26

06.05 ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA
06.05.01 ENCUNHAMENTO, L=9,0 CM M 117,19 116,20 233,39 3,45 805,52
06.05.02 ENCUNHAMENTO, L=19,0 CM M 160,83 117,50 278,33 7,16 1.991,80

06.06 TELA METÁLICA
06.06.01 TELA TIPO ""PINTEIRO"" M2 75,80 32,35 108,15 6,79 734,79
06.06.02 TELA DE AÇO GALVANIZADO

06.06.02.01 TELA DE AÇO - L=7,0 CM UN 91,00 98,00 189,00 5,13 969,35
06.06.02.02 TELA DE AÇO - L=17,0 CM UN 167,00 25,00 192,00 7,22 1.385,58

06.07 JUNTA DE ACABAMENTO EXTERNO M 53,75 53,75 13,56 729,08
06.08 PAREDE EM GESSO ACARTONADO - ESP. 9,5 CM M2 65,52 65,52 83,08 5.443,09
06.09 DIVISÓRIAS

06.09.01 DIVISÓRIAS E PORTAS EM LAMINADO ESTRUTURADO NOS SANITÁRIOS M2 46,26 25,04 71,30 406,57 28.988,18
06.09.02 DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS

06.09.02.01 DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS PDT M2 130,98 172,37 303,35 175,42 53.213,19
06.09.02.02 DIVISÓRIAS ANTI-CHAMAS PDM M2 10,08 10,08 175,42 1.768,22
06.09.02.03 PORTA COMPLETA  DIVISORIAS 80 X 210 UN 8,00 6,00 14,00 265,49 3.716,90

06.10 VERGAS M3 2,23 1,44 3,67 1.032,51 3.789,33
06.11 CONTRA VERGAS M3 6,29 7,61 13,90 1.032,51 14.351,95

07 COBERTURA R$ 68.418,50

07.01 PONTALETES EM CONCRETO
07.01.01 FORMA / DESFORMA M2 42,34 42,34 74,06 3.135,72
07.01.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 233,00 233,00 5,03 1.172,53
07.01.03 CONCRETO FCK>= 25 MPA LANÇADO EM ESTRUTURA M3 1,48 1,48 394,34 583,63

07.02
TELHADO EM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-
ACÚSTICO

07.02.01 ENGRADAMENTO METÁLICO, INCLUSIVE INSERTES M2 287,37 287,37 72,41 20.807,65
07.02.02 TRATAMENTO ANTIFERRUGINIOSO EM ESTRUTURA METÁLICA M2 287,37 287,37 13,06 3.752,31
07.02.03 TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL COM ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO E PINTURA ELETROSTÁTICAM2 287,37 287,37 121,08 34.793,86

07.03 FECHAMENTO DE TOPO DOS SHAFTS M2 4,91 4,91 115,03 564,80
07.04 CHAPIM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO

07.04.01 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=23 CM M 39,00 39,00 14,81 577,48
07.04.02 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L=40 CM M 43,90 43,90 25,74 1.130,02

07.05 RUFO METALICO #24 (E=0,65MM) - D=45,0CM M 52,60 52,60 36,13 1.900,50

08 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 30.077,71

08.01 PORTAS PRONTAS, ACABAMENTO EM LAMINADO IPÊ CHAMPANHE, INCLUSIVE MARCOS, ALIZARES E FERRAGE
08.01.01 PORTA PRONTA 60X210 CM (P1) - MARCO L=15 CM UN 1,00 1,00 458,72 458,72
08.01.02 PORTA PRONTA 70 X 210 CM (P2) - MARCO L=15 CM UN 4,00 4,00 458,72 1.834,89
08.01.03 PORTA PRONTA 80X210 CM (P3) - MARCO L=15 CM UN 14,00 19,00 33,00 458,72 15.137,88
08.01.04 PORTA PRONTA P3D - 160 X 210 - MARCO DE 15 CM UN 1,00 1,00 923,84 923,84
08.01.05 PORTA PRONTA 80 X 210 CM (P3) - MARCO L=25 CM UN 6,00 6,00 590,77 3.544,62
08.01.06 PORTA PRONTA P3 COM VISOR - 80 X 210 - MARCO DE 15 CM UN 4,00 4,00 699,38 2.797,52
08.01.07 PORTA PRONTA P4 - 90 X 210 PARA I.S. DEFICIENTE - MARCO DE 15 CM UN 1,00 1,00 774,30 774,30

08.02 OUTROS ELEMENTOS
08.02.01 FIXADOR DE PISO PARA PORTA UN 32,00 27,00 59,00 11,71 690,64
08.02.02 MOLA HIDRÁULICA UN 4,00 2,00 6,00 189,37 1.136,21
08.02.03 SHAFTS DE ELETRICA E TELECOMUNICACOES

08.02.03.01 PORTA DE MADEIRA COM REVESTIMENTO LAMINADO M2 5,94 3,30 9,24 151,77 1.402,31
08.02.03.02 VENEZIANA DE MADEIRA M2 1,62 0,90 2,52 240,10 605,06
08.02.03.03 FECHAMENTO PISO DOS SHAFTS (CHAPA XADREZ, ESP.=3,0 MM) M2 2,43 1,35 3,78 204,15 771,69

09 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 288.277,09
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09.01 ESQUADRIAS EM FERRO
09.01.01 GRADES PARA JANELAS M2 167,85 167,85 189,80 31.858,49
09.01.02 GRADES PARA JANELA DAS CELAS M2 2,40 2,40 209,68 503,23
09.01.03 GRADE DE SEGURANÇA PARA CELA DO RÉU M2 3,89 3,89 209,68 815,65
09.01.04 PORTA CHAPA 80X210 M2 3,36 3,36 412,97 1.387,59

09.02 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO
09.02.01 BRISES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE SUPORTE E PERFIS U 1a ALMA 6""X2"" M2 58,90 58,90 284,08 16.732,17
09.02.02 ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA

09.02.02.01 JANELAS
09.02.02.01.01 JANELA J9 M2 4,60 4,60 545,23 2.508,04
09.02.02.01.02 JANELA J10 M2 4,80 4,80 545,23 2.617,09

09.02.02.02 PORTA
09.02.02.02.01 PORTA PVZ4 (ACESSO AO TELHADO) M2 0,36 0,36 639,79 230,32

09.02.03 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO SEM VENEZIANA
09.02.03.01 PORTAS

09.02.03.01.01 PORTA P5 M2 28,84 28,84 723,42 20.863,44
09.02.03.01.02 PORTA P6 M2 5,04 5,04 723,42 3.646,04

09.02.03.02 JANELAS
09.02.03.02.01 JANELA J2 M2 13,20 13,20 479,40 6.328,03
09.02.03.02.02 JANELA J4 M2 6,20 6,20 479,40 2.972,25
09.02.03.02.03 JANELA J5 M2 7,20 7,20 479,40 3.451,65
09.02.03.02.04 JANELA J6 M2 25,20 25,20 479,40 12.080,78
09.02.03.02.05 JANELA J7 M2 12,00 12,00 24,00 479,40 11.505,50
09.02.03.02.06 JANELA J8 M2 31,20 31,20 479,40 14.957,15
09.02.03.02.07 JANELA J11 M2 6,50 6,50 479,40 3.116,07
09.02.03.02.08 JANELA J12 M2 13,10 13,10 559,15 7.324,90
09.02.03.02.09 JANELA J13 M2 83,90 83,90 479,40 40.221,32
09.02.03.02.10 JANELA J13A M2 47,94 47,94 479,40 22.982,24
09.02.03.02.11 JANELA J13B M2 11,99 11,99 554,66 6.650,41
09.02.03.02.12 JANELA J13C M2 11,99 11,99 554,66 6.650,41
09.02.03.02.13 JANELA J14 M2 43,35 43,35 86,70 479,40 41.563,62
09.02.03.02.14 JANELA J14A M2 13,60 13,60 27,20 479,40 13.039,57

09.02.04 PUXADORES EM ALUMÍNIO NATURAL UN 6,00 6,00 327,28 1.963,68
09.02.05 CANCELO EM ALUMÍNIO E VIDRO M 13,00 13,00 473,43 6.154,65

09.03 CORRIMAO DE PAREDE EM ACO INOX M 13,42 13,42 158,69 2.129,65
09.04 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX COM CORRIMAO H = 1,05 M M 6,30 6,30 638,60 4.023,15

10 ESPELHOS R$ 1.145,55

10.01 ESPELHOS 4,0MM
10.01.01 ESPELHO 40 X 60 CM E = 4 MM UN 16,00 6,00 22,00 48,95 1.076,84
10.01.02 ESPELHO 50X70 CM E = 4 MM UN 1,00 1,00 65,52 65,52

10.02 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E= 10MM M2 0,02 0,02 159,85 3,20

11 REVESTIMENTOS R$ 307.914,81

11.01 REVESTIMENTOS DE TETOS
11.01.01 FORRO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL - NRC > 0,60 E RH>95% M2 690,18 213,16 903,34 66,37 59.957,61
11.01.02 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FGE M2 544,85 420,73 965,58 39,82 38.453,21
11.01.03 SANCA EM GESSO M 168,88 156,46 325,34 21,72 7.067,09

11.02 REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDES 
11.02.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 1.311,80 753,68 2.065,48 5,93 12.238,63
11.02.02 EMBOÇO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 337,00 120,94 457,94 18,93 8.670,85
11.02.03 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 974,80 632,74 1.607,54 37,65 60.526,67
11.02.04 AZULEJO BRANCO 20X20 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 310,84 120,94 431,78 30,60 13.214,24
11.02.05 GRANITO PARA ENTRADA DO SALÃO DO JÚRI E BALCAO DE INFORMAÇAO M2 26,16 26,16 214,34 5.607,06
11.02.06 MATERIAL PARA REPOSIÇÃO - AZULEJO M2 10,00 10,00 20,03 200,33

11.03 REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDES
11.03.01 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 1.539,02 1.539,02 5,93 9.119,19
11.03.02 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 1.539,02 1.539,02 37,65 57.946,77
11.03.03 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE M2 156,79 156,79 21,30 3.339,59
11.03.04 TEXTURA ACRILICA TIPO GRAFIATO M2 1.539,02 1.539,02 20,52 31.573,56

12 PISOS R$ 192.179,37
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12.01 CONTRAPISO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 929,43 633,89 1.563,32 19,39 30.317,55
12.02 ENCHIMENTO LEVE - CONCRETO

12.02.01 ENCHIMENTO ESP=18 CM M3 8,25 8,25 655,66 5.409,19
12.03 PISO EM PORCELANATO TÉCNICO - 45X45 CM - INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 929,43 633,89 1.563,32 78,59 122.854,95
12.04 PISO CIMENTADO NATADO E=4CM  M2 8,77 8,77 32,98 289,25
12.05 ESCADA EM GRANITO ARABESCO POLIDO

12.05.01 DEGRAUS/ PATAMARES M2 19,49 19,49 250,79 4.887,98
12.05.02 ESPELHOS M2 7,52 7,52 236,86 1.781,16

12.06 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO PEDESTRE E=8,0CMM2 391,26 391,26 52,39 20.496,78
12.07 PISO CONCRETO INTERTRAV. MACIÇO - CINZA -  ESP=8 CM M2 63,53 63,53 90,04 5.720,14
12.08 MATERIAL PARA REPOSICAO - PORCELANATO TECNICO M2 10,00 10,00 42,24 422,38

13 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS R$ 63.239,75

13.01 SOLEIRA EM GRANITO ARABESCO
13.01.01 LARGURA 15,0 CM M 16,80 19,20 36,00 46,01 1.656,53
13.01.02 LARGURA 20 CM M 2,40 2,40 54,78 131,46
13.01.03 LARGURA 25,0 CM M 40,70 2,30 43,00 64,84 2.788,15

13.02 RODAPÉS
13.02.01 RODAPÉS EM ARGAMASSA H=7 CM M 72,97 72,97 8,45 616,41
13.02.02 RODAPE EM GRANITO  ARABESCO - H = 10 CM M 582,66 437,88 1.020,54 37,46 38.228,05

13.03 PEITORIL EM GRANITO ARABESCO - E=2,0 CM
13.03.01 PEITORIL COM LARGURA 8,5 CM M 2,00 25,50 27,50 27,30 750,68
13.03.02 PEITORIL COM LARGURA 9,5 CM M 2,00 25,50 27,50 29,20 803,12
13.03.03 PEITORIL COM LARGURA 13,5 CM M 137,90 103,65 241,55 36,86 8.902,39
13.03.04 PEITORIL COM LARGURA 14,5 CM M 137,90 103,65 241,55 38,76 9.362,96

14.  INSTALAÇÕES R$ 643.401,25

14.1. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA 59.780,63
14.1.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES (NBR-5648) VB 0,35 0,16 0,49 1,00 9.673,67 9.673,67
14.1.2 REGISTROS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS VB 0,80 0,15 0,06 1,00 8.795,19 8.795,19
14.1.3 LOUÇAS E METAIS VB 0,70 0,30 1,00 22.383,72 22.383,72
14.1.4 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBOS E CONEXÕES (NBR-5688) VB 0,43 0,33 0,23 1,00 11.744,33 11.744,33
14.1.5 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - TUBOS E CONEXÕES (NBR-5688) VB 0,63 0,32 0,05 1,00 5.333,20 5.333,20
14.1.6 RALOS, GRELHAS  E CAIXAS SIFONADAS DE PVC VB 0,52 0,25 0,23 1,00 1.098,14 1.098,14
14.1.7 ACESSÓRIOS VB 0,65 0,30 0,05 1,00 752,38 752,38

14.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SPDA 200.393,37
14.2.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS VB 0,68 0,32 1,00 29.446,86 29.446,86
14.2.2 LUMINÁRIAS, LÂMPADAS, REATORES E ACESSÓRIOS VB 0,58 0,42 1,00 73.943,65 73.943,65
14.2.3 TOMADAS, PLACAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS VB 0,52 0,48 1,00 11.569,97 11.569,97
14.2.4 QUADROS, DISJUNTORES, DR´S E ACESSÓRIOS VB 0,60 0,40 1,00 22.008,71 22.008,71
14.2.5 CONDUTORES VB 0,71 0,29 1,00 38.230,52 38.230,52
14.2.6 BARRAMENTO BLINDADO, CONEXÕES E ACESSÓRIOS VB 0,55 0,33 0,12 1,00 3.193,01 3.193,01
14.2.7 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA VB 1,00 1,00 22.000,65 22.000,65

14.3. REDE DE TELECOMUNICAÇÕES 104.523,16
14.3.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS VB 0,50 0,50 1,00 33.420,51 33.420,51
14.3.2 CANALETAS E ACESSÓRIOS VB 0,35 0,65 1,00 17.314,56 17.314,56
14.3.3 TOMADAS, PLACAS E CONECTORES VB 0,50 0,50 1,00 17.905,11 17.905,11
14.3.4 MONTAGEM E CONECTORIZAÇÃO DO  RACK VB 0,50 0,50 1,00 10.156,32 10.156,32
14.3.5 CONDUTORES E CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,50 0,50 1,00 23.100,69 23.100,69
14.3.6 TESTES/CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,52 0,48 1,00 2.625,97 2.625,97

14.4. SEGURANÇA ELETRÔNICA 8.163,93
14.4.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, PERFILADOS, CAIXAS E ACESSÓRIOS VB 0,46 0,54 1,00 4.752,78 4.752,78
14.4.2 TOMADAS, PLACAS E CONECTORES VB 0,48 0,52 1,00 431,87 431,87
14.4.3 CONDUTORES E CABEAMENTO HORIZONTAL VB 0,69 0,31 1,00 2.979,29 2.979,29

14.5. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 35.376,80
14.5.1 TUBOS, CONEXÕES, VÁLVULAS, REGISTROS E ACESSORIOS VB 0,54 0,10 0,36 1,00 9.653,14 9.653,14
14.5.2 HIDRANTES, EXTINTORES E ACESSORIOS VB 0,61 0,39 1,00 5.513,16 5.513,16
14.5.3 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA VB 0,58 0,42 1,00 341,22 341,22
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14.5.4 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E ALARME DE INCÊNDIO VB 0,84 0,16 1,00 15.519,48 15.519,48
14.5.5 ELETRODUTOS, CAIXAS, PLACAS,  CONDUTORES E ACESSÓRIOS VB 0,61 0,39 1,00 4.349,81 4.349,81

14.6. AR CONDICIONADO 235.163,36
14.6.1 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO VB 0,46 0,43 0,11 1,00 120.272,14 120.272,14
14.6.2 REDE DE DUTOS E ACESSORIOS DE INSTALAÇÃO VB 0,23 0,68 0,09 1,00 14.741,14 14.741,14
14.6.3 REDE HIDRÁULICA - TUBOS, CONEXÕES, VALVULAS E ACESSORIOS VB 0,43 0,40 0,17 1,00 90.239,35 90.239,35
14.6.4 SERVIÇOS TÉCNICOS VB 0,33 0,33 0,33 1,00 9.910,73 9.910,73

15 BANCOS, BANCADAS E ACESSÓRIOS R$ 18.503,47

15.01 SUPORTE PARA SABONETE LIQUIDO DE BANCADA UN 11,00 6,00 17,00 148,36 2.522,16
15.02 SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE UN 6,00 6,00 123,50 741,02
15.03 SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO UN 14,00 6,00 20,00 132,48 2.649,62
15.04 ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO COMUM UN 14,00 6,00 20,00 21,03 420,69
15.05 BARRAS PARA OS BANHEIROS DOS DEFICIENTES FISICOS

15.05.01 BARRAS HORIZONTAIS M 1,60 1,60 145,12 232,19
15.05.02 BARRAS DE PROTECAO DOS LAVATORIOS M 1,50 1,50 145,12 217,67

15.06 SUPORTE PARA PAPEL TOALHA UN 12,00 3,00 15,00 79,77 1.196,53
15.07 CABIDE CROMADO UN 14,00 6,00 20,00 53,81 1.076,21
15.08 BANCADA DA CELA DO REU UN 1,00 1,00 67,87 67,87
15.09 BANCADA EM GRANITO PARA PIA M 4,98 2,40 7,38 243,84 1.799,56
15.10 BANCADA EM GRANITO M 10,90 10,90 195,57 2.131,73
15.11 ARMARIO EM MADEIRA M2 4,28 1,94 6,22 364,68 2.268,30
15.12 BANCO DA SALA DO REU M2 1,68 1,68 96,66 162,39
15.13 BANCADA EM GRANITO PARA SANITARIOS M 8,98 5,00 13,98 215,85 3.017,52

16 PINTURA R$ 85.555,11

16.01 PINTURA DE TETOS
16.01.01 SELADOR ACRILICO M2 32,21 20,64 52,85 4,77 251,93
16.01.02 PINTURA ACRILICA M2 32,21 20,64 52,85 11,72 619,29

16.02 PINTURA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO
16.02.01 FUNDO PREPARADOR M2 598,16 462,61 1.060,77 6,48 6.874,26
16.02.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2 598,16 462,61 1.060,77 9,76 10.356,19
16.02.03 PINTURA ACRILICA M2 598,16 462,61 1.060,77 11,72 12.429,99

16.03 PINTURA DE PAREDES INTERNAS
16.03.01 SELADOR ACRILICO M2 974,80 632,74 1.607,54 4,77 7.662,83
16.03.02 EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA PVA M2 974,80 738,52 1.713,32 9,76 16.726,97
16.03.03 PINTURA ACRILICA M2 577,87 414,42 992,29 11,72 11.627,55
16.03.04 ESMALTE SINTETICO M2 396,93 324,11 721,04 17,56 12.660,56

16.04 PINTURA EM ESQUADRIAS DE FERRO
16.04.01 ESMALTE SINTETICO PARA ESQUADRIA METÁLICA, INCLUINDO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSOM2 365,14 365,14 13,56 4.952,86

16.05 PINTURA DE RODAPES
16.05.01 PINTURA EM RODAPES DE MASSA- ESMALTE SINTETICO M 72,97 72,97 5,88 428,85

16.06 PINTURA DE FAIXAS DO ESTACIONAMENTO M 137,50 137,50 6,19 851,24
16.07 PINTURA EM TUBOS DE PVC

16.07.01 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO M2 11,87 11,87 9,49 112,59

17 SINALIZACAO R$ 10.218,54

17.01 SINALIZACAO TATIL INTERNA
17.01.01 PISO TATIL DE ALERTA M2 1,07 0,44 1,51 460,59 695,50

17.02 FITA ANTI-DERRAPANTE FOTOLUMINESCENTE NA LATERAL DOS DEGRAUS M 8,00 8,00 12,64 101,08
17.03 SINALIZACAO VISUAL

17.03.01 SINALIZACAO VISUAL INTERNA PARA PORTAS
17.03.01.01 PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SALAS 35 X 9CM UN 8,00 16,00 24,00 27,76 666,15
17.03.01.02 PLACAS DE NUMERACAO DAS SALAS 9 X 14CM UN 7,00 16,00 23,00 17,76 408,57
17.03.01.03 PICTOGRAMAS 18 X 25CM UN 7,00 4,00 11,00 39,97 439,66
17.03.01.04 PLACA SEM NUMERO (A) 35 X 9 CM UN 16,00 5,00 21,00 30,17 633,56

17.03.02 QUADRO GERAL DE IDENTIFICACAO DAS SALAS UN 1,00 1,00 3.765,17 3.765,17
17.03.03 SINALIZACAO HORIZONTAL INTERNA - H2 UN 2,00 2,00 748,21 1.496,42
17.03.04 LETREIRO PARA FACHADA - 270X55CM UN 1,00 1,00 1.979,13 1.979,13
17.03.05 SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E7 UN 1,00 1,00 33,31 33,31
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18 DIVERSOS R$ 15.365,01

18.01 BATE-RODAS PARA ESTACIONAMENTO UN 48,00 48,00 251,20 12.057,82
18.02 BASES PARA OS EQUIPAMENTOS DO AR CONDICIONADO

18.02.01 BASES 30X30X10CM
18.02.01.01 FORMA E DESFORMA M2 9,24 9,24 74,06 684,32
18.02.01.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 11,40 11,40 5,03 57,37
18.02.01.03 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,40 0,40 394,34 157,74

18.02.02 BASES 85X90X10CM
18.02.02.01 FORMA E DESFORMA M2 5,58 5,58 74,06 413,26
18.02.02.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 12,24 12,24 5,03 61,60
18.02.02.03 CONCRETO FCK >=25,0 MPA M3 0,38 0,38 394,34 149,85

18.03 GRAMA ESMERALDAS PARA AREA JARDIM INTERNO M2 155,59 155,59 6,81 1.058,99
18.04 NEOPRENE ESP=3CM FRETADO (PARA A BASE DE AR CONDICIONADO) CM3 10.000,00 10.000,00 0,07 724,07

19 AREA EXTERNA R$ 932.089,00

19.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
19.01.01 DEMOLICAO DE PISO EM ARDOSIA, INCLUSIVE CONTRAPISO M2 348,11 348,11 13,26 4.616,84
19.01.02 DEMOLICAO DE PISO PRE-MOLDADO SEXTAVADO M2 3.007,00 3.007,00 6,25 18.797,22
19.01.03 RETIRADA DE GRELHA METALICA M 8,00 8,00 30,04 240,30
19.01.04 RETIRADA DE MEIO FIO M 1.988,45 1.988,45 4,45 8.854,65
19.01.05 DEMOLICAO DE ESCADAS EM CONCRETO M3 16,13 16,13 142,05 2.291,28
19.01.06 DEMOLIR O TOTEM EM CONCRETO

19.01.06.01 TOTEM (FORUM DE FRUTAL) 100X50X15CM M3 0,08 0,08 123,19 9,86
19.01.06.02 TOTEM (JARDIM PUBLICO) 30X50X70CM M3 0,11 0,11 123,19 13,55

19.01.07 RETIRADA DE BANCOS EM CONCRETO UN 5,00 5,00 2,46 12,31
19.01.08 RETIRADA DE ARVORES UN 10,00 10,00 87,12 871,18
19.01.09 RETIRADA DE GRAMA, INCL. ARBUSTOS M2 6.018,18 6.018,18 2,46 14.815,82
19.01.10 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS

19.01.10.01 RETIRADA DE MASTRO DE BANDEIRA SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 1,00 21,47 21,47
19.01.10.02 RETIRADA DE GRADIL METALICO SEM REAPROVEITAMENTO M2 222,01 222,01 4,15 921,64
19.01.10.03 RETIRADA DE POSTE UN 4,00 4,00 41,59 166,34
19.01.10.04 RETIRADA DE LUMINARIAS DE PISO, INCL. BASE EM CONCRETO UN 4,00 4,00 4,90 19,60

19.01.11 BOTA-FORA DE DEMOLICOES E RETIRADAS M3 712,22 712,22 15,10 10.752,31
19.02 ESCADAS EXTERNAS EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO

19.02.01 FORMA E DESFORMA M2 22,48 22,48 31,27 702,90
19.02.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 166,00 166,00 5,03 835,36
19.02.03 CONCRETO USINADO FCK >=25,0 MPA M3 4,85 4,85 386,53 1.874,69
19.02.04 PLACAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO M2 37,80 37,80 39,76 1.503,06

19.03 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO PEDESTRE E=8,0CM M2 1.520,13 1.520,13 52,39 79.634,44
19.04 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO FCK >= 20 MPA - TRAFEGO VEICULOS E=10,0CMM2 835,26 835,26 77,50 64.732,50
19.05 SISTEMA DE CERCAMENTO - GRADIL

19.05.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 150,83 150,83 26,30 3.966,21
19.05.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 232,05 232,05 2,61 604,88
19.05.03 REATERRO COMPACTADO M3 93,44 93,44 18,46 1.725,26
19.05.04 SAPATAS DO GRADIL

19.05.04.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 232,05 232,05 24,06 5.583,89
19.05.04.02 FORMA E DESFORMA BASE GRADIL M2 464,10 464,10 31,27 14.511,40
19.05.04.03 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 2.441,00 2.441,00 5,03 12.283,84
19.05.04.04 CONCRETO USINADO FCK>= 20,0 MPA M3 57,39 57,39 355,46 20.399,79

19.05.05 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONC. ESTRUTURAL 4,5 MPA CHEIO E= 14 CM - FCK = 20 MPAM2 19,36 19,36 85,83 1.661,60
19.05.06 GRADIL EXTERNO M2 913,32 913,32 403,01 368.073,72
19.05.07 PORTOES

19.05.07.01 PORTAO DE ABRIR 400X240CM M2 9,60 9,60 520,98 5.001,42
19.05.07.02 PORTAO DE CORRER 400X240CM M2 19,20 19,20 605,87 11.632,65
19.05.07.03 PORTAO DE CORRER 252X240CM M2 6,05 6,05 602,86 3.647,32

19.06 MURO DE CERCAMENTO JUNTO AO GRADIL
19.06.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 3,24 3,24 26,30 85,20
19.06.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 4,98 4,98 2,61 12,98
19.06.03 REATERRO COMPACTADO M3 2,01 2,01 18,46 37,11
19.06.04 SAPATAS DO MURO

19.06.04.01 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 4,98 4,98 24,06 119,84
19.06.04.02 FORMA E DESFORMA MURO EXTERNO M2 9,96 9,96 31,27 311,43
19.06.04.03 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 54,00 54,00 5,03 271,74
19.06.04.04 CONCRETO USINADO FCK >=20,0 MPA M3 1,23 1,23 355,46 437,21
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19.06.05 PILARES DO MURO
19.06.05.01 FORMA E DESFORMA M2 7,20 7,20 74,06 533,24
19.06.05.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 104,00 104,00 5,03 523,36
19.06.05.03 CONCRETO USINADO FCK >=20,0 MPA M3 1,01 1,01 355,46 359,01

19.06.06 ESTACAS BROCA D=25CM DO MURO
19.06.06.01 ESCAVACAO ESTACA BROCA D=25CM M 16,00 16,00 16,44 262,98
19.06.06.02 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 70,00 70,00 5,03 352,26
19.06.06.03 CONCRETO USINADO FCK>= 20,0 MPA M3 0,79 0,79 355,46 280,81

19.06.07 ALVENARIA E REVESTIMENTO DOS MUROS
19.06.07.01 ALVENARIA DE TIJOLOS CER. FURADOS E = 20 CM M2 26,48 26,48 39,21 1.038,24
19.06.07.02 CHAPISCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 54,20 54,20 5,93 321,15
19.06.07.03 REBOCO (ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA) M2 54,20 54,20 37,65 2.040,72
19.06.07.04 TEXTURA ACRILICA TIPO GRAFIATO M2 54,20 54,20 20,52 1.111,93
19.06.07.05 CHAPIM DE CONCRETO PREMOLDADO L = 28 CM M 8,30 8,30 20,37 169,08

19.07 MURO DE ARRIMO
19.07.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 33,58 33,58 26,30 883,02
19.07.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 25,83 25,83 2,61 67,33
19.07.03 REATERRO COMPACTADO M3 4,61 4,61 18,46 85,12
19.07.04 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M2 25,83 25,83 24,06 621,56
19.07.05 FORMA E DESFORMA MURO DE ARRIMO M2 114,39 114,39 31,27 3.576,73
19.07.06 ARMAÇÃO CA 50/CA60 KG 454,00 454,00 5,03 2.284,66
19.07.07 CONCRETO USINADO FCK>= 25 MPA M3 11,44 11,44 386,53 4.421,95
19.07.08 BRITA M3 8,12 8,12 75,26 611,07
19.07.09 TUBO PVC M 7,38 7,38 90,09 664,84
19.07.10 CAMADA DE TRANSIÇÃO (GEOTEXTIL) M2 40,59 40,59 7,24 293,90
19.07.11 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA POLIMERICA M2 57,20 57,20 35,53 2.032,19

19.08 CANALETA DE DRENAGEM PLUVIAL
19.08.01 CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA

19.08.01.01 CANALETA DE DRENAGEM COM  GRELHA QUADRICULADA L = 20 CM M 38,12 38,12 131,06 4.995,89
19.08.01.02 CANALETA DE DRENAGEM COM GRELHA QUADRICULADA L = 30 CM M 63,09 63,09 174,16 10.987,97

19.08.02 CANALETA DE DRENAGEM COM TAMPA L = 60 CM M 45,19 45,19 82,82 3.742,71
19.08.03 GRELHA EM FERRO FUNDIDO L = 20 CM M 6,26 6,26 88,53 554,20
19.08.04 SARJETA CONF. PROJ. HIDRAULICO M 72,46 72,46 10,26 743,27

19.09 TUBULACOES ENTERRADAS
19.09.01 MOVIMENTO DE TERRA

19.09.01.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS M3 263,79 263,79 26,30 6.936,59
19.09.01.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS M2 427,82 427,82 2,61 1.115,18
19.09.01.03 BERCO EM AREIA M3 21,39 21,39 110,31 2.359,58
19.09.01.04 REATERRO COMPACTADO COM SOLO CIMENTO M3 238,36 238,36 26,90 6.411,71
19.09.01.05 REATERRO COMPACTADO C/ AREIA HIDRAULICAMENTE M3 100,83 100,83 28,43 2.866,79
19.09.01.06 ENVELOPAMENTO EM CONCRETO FCK>=20MPA E PROTECAO EM CONCRETO M3 4,04 4,04 375,41 1.516,64

19.09.02 BOTA FORA DE MATERIAL EXCEDENTE AREA EXTERNA M3 33,06 33,06 15,10 499,10
19.09.03 FAIXAS DE ADVERTENCIA

19.09.03.01 FAIXA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA PARA TUBULACAO ELETRICA M 335,60 335,60 0,43 145,80
19.09.03.02 FAIXA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA PARA TUBULACAO DE TELECOMUNICACOESM 88,12 88,12 0,43 38,28
19.09.03.03 FAIXA SUBTERRANEA DE ADVERTENCIA PARA TUBULACAO HIDROSSANITARIA M 958,44 958,44 0,43 416,39

19.10 PLACAS DE CONCRETO 40X40X5CM UN 4,00 4,00 16,36 65,46
19.11 ESQUADRIAS METALICAS

19.11.01 MASTROS DE PISO CJ 1,00 1,00 1.619,64 1.619,64
19.11.02 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX COM CORRIMAO H = 1,30 M M 5,10 5,10 692,22 3.530,35
19.11.03 CORRIMAO DE PAREDE EM ACO INOX M 5,10 5,10 158,69 809,33
19.11.04 GUARDA-CORPO DE EM ACO INOX SEM CORRIMAO H = 1,30 M M 55,95 55,95 543,54 30.410,87
19.11.05 PINTURA DE ESQUADRIAS METALICAS

19.11.05.01 ESMALTE SINTETICO PARA ESQUADRIA METÁLICA, INCLUINDO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSOM2 227,59 227,59 13,56 3.087,09
19.12 PAVIMENTACAO

19.12.01 PISO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO INDUSTRIALIZADO
19.12.01.01 PISO CONCRETO INTERTRAV. VAZADO -CINZA- COM GRAMA ESP=8 CM M2 1.072,82 1.072,82 96,23 103.236,55
19.12.01.02 PISO CONCRETO INTERTRAV. MACIÇO - CINZA -  ESP=8 CM M2 170,26 170,26 90,04 15.329,93

19.12.02 PINTURA DE FAIXAS DO ESTACIONAMENTO M 220,00 220,00 6,19 1.361,98
19.13 GUIA PRE MOLDADA DE CONCRETO M 59,85 1.178,75 1.238,60 33,57 41.583,27
19.14 CANTEIRO PARA ARVORE PREMOLDADO UN 22,00 22,00 107,42 2.363,15
19.15 PINTURA DA PASSAGEM ELEVADA M 50,40 50,40 6,19 312,02
19.16 SINALIZACAO EXTERNA

19.16.01 SINALIZACAO TATIL EXTERNA
19.16.01.01 PISO TATIL ALERTA LADRILHO HIDRÁULICO 25X25CM M2 5,00 5,00 77,80 389,01

19.16.02 SINALIZACAO VISUAL EXTERNA
19.16.02.01 PINTURA DA FAIXA DE ESTACIONAMENTO PARA DEFICIENTE - E2 UN 1,00 1,00 70,28 70,28
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TJMG

COMARCA: FRUTAL

SUBSOLO 1ºPAV. 2ºPAV. COBERT. CASA MAQ.
AREA EXT./ 
DIVERSOS

TOTAL

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE FRUTAL

PREÇO 
UNITÁRIO 
MDO+MAT

PREÇO TOTAL 
MDO+MAT

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM CUSTOS APURADOS PELO TJMG

ITEM /SUB-ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.
QUANTIDADES

20 PAISAGISMO R$ 41.862,68

20.01 GRAMA ESMERALDAS M2 186,94 4.674,02 4.860,96 6,81 33.085,03
20.02 PARASSOL UN 32,00 32,00 188,17 6.021,57
20.03 MONGUBA UN 15,00 15,00 43,36 650,40
20.04 SANSAO DO CAMPO UN 65,00 65,00 8,30 539,67
20.05 IPE - ROXO UN 19,00 19,00 25,26 479,90
20.06 IPE - AMARELO UN 28,00 28,00 25,26 707,23
20.07 JACARANDA UN 15,00 15,00 25,26 378,87

21 AS BUILT R$ 9.402,76

21.01 AS BUILT DO PROJETO HIDROSSANITARIO
21.01.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 10,00 10,00 153,73 1.537,33

21.02 AS BUILT DO PROJETO ELETRICO/SPDA E SUBESTACAO
21.02.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 18,00 18,00 153,73 2.767,19

21.03 AS BUILT DO PROJETO DE VOZ E DADOS
21.03.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 5,00 5,00 153,73 768,66

21.04 AS BUILT DO PROJETO DE ALARME/ SONORIZACAO
21.04.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 3,00 3,00 153,73 461,20

21.05 AS BUILT DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO
21.05.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 5,00 5,00 153,73 768,66

21.06 AS BUILT DO PROJETO DO AR CONDICIONADO
21.06.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 9,00 9,00 153,73 1.383,59

21.07 SUPERVISAO DO AR CONDICIONADO
21.07.01 INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE E AUTOMACAO

21.07.01.01 AS BUILT FORMATO A0 UN 2,00 2,00 153,73 307,47
21.07.02 CONTROLE E AUTOMACAO

21.07.02.01 AS BUILT FORMATO A3 UN 34,00 34,00 38,06 1.294,11
21.08 DRENAGEM DA CORTINA DO SUBSOLO

21.08.01 AS BUILT FORMATO A1 UN 1,00 1,00 114,56 114,56

22 LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA R$ 13.150,80

22.01 DESMOBILIZACAO DA OBRA
22.01.01 DESMOBILIZACAO DO BARRACO/ CENTRAIS DE ARMACAO E CARPINTARIA M2 326,00 326,00 3,28 1.070,08
22.01.02 DESMOBILIZACAO DO TAPUME - FASE 2 M 323,47 323,47 7,89 2.552,95

22.02 LIMPEZA DA OBRA
22.02.01 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA Mês 12,00 12,00 512,57 6.150,85
22.02.02 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.591,00 2.591,00 1,30 3.376,93

23 MANUAL DO USUARIO R$ 4.420,24

23.01 CONFECÇÃO E ENTREGA DO MANUAL DO USUÁRIO VB 1,00 1,00 4.420,24 4.420,24

R$ 10.213.833,05TOTAL GERAL
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