{ Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais

‘ RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS

ESCLARECIMENTO 002

LICITAGAO N2 026/2013

PROCESSO N2 0174/2013

TOMADA DE PRECOS

OBJETO: Reforma do Férum da Comarca de Itatna.

QUESTIONAMENTOS FORMULADOS POR:
RIMUS ENGENHARIA

Prezados Senhores,

De acordo com informacg&es apresentadas pela GEPRO/DENGEP, seguem abaixo a resposta a consulta
apresentada por V. Sas. com relagdo a Licitagdo em epigrafe:

Pergunta: "Conforme planilha de custo enviada pelo TIMG, esta prevé a execugdo dos servicos em 04
(quatro) meses. Gostaria que nos fosse informado qual firma de elevador fornece e instala em 04
meses um elevador de 3 paradas conforme especificagées visto que este item tem valor relevante na

proposta. Conforme pesquisa de mercado este prazo varia de 08 a 12 meses, sendo assim como
devemos proceder?"

Resposta GEPRO/CPL: Na pagina 1
da especificagao técnica consta as seguintes informagoes:

* PRAZO PARA A ENTREGA DE TODAS AS OBRAS CIVIS (EXCETO ELEVADOR)=120 (CENTO E VINTE
DIAS CORRIDOS) A PARTIR DA ORDEM DE INICIO

* PRAZO PARA A ENTREGA E INSTALAGAO DO ELEVADOR = 360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS
CORRIDOS)

* PRAZO TOTAL DA OBRA =360 (TREZENTOS E SESSENTA DIAS CORRIDOS)

O prazo total de execu¢do também pode ser verificado na cldusula quinta da minuta do contrato.

Belo Horizonte, 05 de junho de 2013.
Atenciosamente,
Valéria Tavares

Comissdao Permanente de Licitacao
Tribunal de Justica de Minas Gerais



