PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justica de Segunda Instancia

‘ RESPOSTA A QUESTIONAMENTO

PROCESSO N2 1.983/2013

LICITACAO N2 159/2013

MODALIDADE: Pregao Eletronico

OBJETO: Aquisicao e instalacio de painéis e placas para complementagdo da sinalizagdo no
Edificio Milton Campos — Férum Lafayette.

ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS POR: TECHPRINT DIGITAL

PERGUNTAS:
1. Gostaria de um esclarecimento a respeito do edital n. 159/2013 onde gostaria de saber qual
prazo de entrega dos materiais citados no edital se a compra e parcelada ou total de uma vez s6?

RESPOSTA DA CECOV:

Informamos que a execugdao do servico que se refere a aquisicdo e instalacao de painéis e
placas para complementacao da sinalizagao no Edificio Milton Campos devera obedecer a um
cronograma fornecido pelo Tribunal. (subitem 8.3 do Anexo | do Edital)
Esse cronograma serd de acordo com as necessidades pontuais do Férum, avaliadas pela
Assessoria de Comunicagdo. E acontecera durante o periodo de vigéncia do contrato, ou seja,
durante 12 meses, sendo, portanto, a entrega dos materiais parcelada.

Informamos também, que o prazo para a confec¢do de cada etapa sera contado a partir da
aprovacao do protétipo e sera de até 120(cento e vinte) dias corridos.

Informamos ainda que conforme o item 12 CONDICOES DE PAGAMENTO do Anexo | do Edital, o
mesmo sera mensal e correspondera as placas efetivamente entregues e instaladas.



