Z\E Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais

Licitagdo n° 112/2011 — Processo n° 1323/2011 — Modalidade: Tomada de Pregos
Setor requisitante: Geréncia de Projetos - GEPRO

O Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ sob o n°® 21.154.554/0001-13,
isento de Inscricdo Estadual, através de sua Diretoria-Executiva da Gestdo de Bens, Servicos e
Patrimonio — DIRSEP, torna publico aos interessados do ramo pertinente que promovera a presente
licitacdo, sob a modalidade TOMADA DE PRECOS, regida pela Lei Federal n° 8.666/1993 e Lei
Complementar Federal n° 123/2006, atendendo, ainda, as disposicdes da Lei Estadual n°
13.994/2001 e do Decreto Estadual n° 44.431/2006 e suas alteracbes posteriores e do Decreto
Estadual n?. 44.630/2007. O certame destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa, nos termos e
condigdes fixados neste Edital e em seu(s) anexo(s).

1. DO OBJETO

Contratacdo de empresa para a elaboracao de Projeto Estrutural — Superestrutura do Prédio
Padrao U46, Meso e Infraestrutura para o Novo Prédio do Férum de Contagem, conforme
descrigao contida no Projeto Basico e anexos, partes integrantes e inseparaveis deste edital.

2. DO PRECO

PRECO MAXIMO: RS 373.904,10 (trezentos e setenta e trés mil e novecentos e quatro reais e dez
centavos).

3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

Técnica e Preco

4. DO REGIME DE EXECUGAO

Empreitada por prego global.

5. DA PARTICIPACAO

5.1. Poderdo participar desta licitacdo quaisquer interessados que comprovem possuir os
requisitos de qualificacdo e que atenderem a todas as exigéncias constantes deste Edital;
5.2. Ndo podera participar da presente licitacdo o empresario individual ou a sociedade

empresaria:

5.2.1. em consorcio, qualquer que seja sua forma de constituicao;

5.2.2. estrangeiro(a);

5.2.3. suspenso(a) de participar em licitagdo e impedido de contratar junto a qualquer 6rgdo da
Administracao Publica;

5.2.4. declarado(a) inidéneo(a) para licitar ou contratar junto a qualquer érgdo da Administragdo
Pdblica, enquanto perdurarem os motivos da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitagdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade;

5.2.5. em processo de recuperacdo judicial ou falimentar;

5.2.6. cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto desta licitagdo;

5.2.7. que incidirem nas hipdteses previstas no art. 92 da Lei federal n2. 8.666/93, observada a
excecao prevista em seu § 19;

5.3. Deverd ser realizada consulta junto ao CEIS e ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracdo Publica Estadual — CAFIMP para a verificacdo dos
impedimentos.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. No local, data e hora indicados neste edital para abertura dos envelopes sera realizado o
credenciamento dos representantes legais dos licitantes, conforme modelo constante em anexo,
acompanhado do seguinte documento:
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6.1.1. Na condicdo de procurador: documento oficial de identidade e procuragdo publica ou
particular com firma reconhecida, ou outro documento, na forma da lei, que comprove a outorga de
poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame, expedidos pelo licitante; ou

6.1.2. Na condicdo de sdcio ou dirigente da sociedade: documento oficial de Identidade e cdpia do
documento registrado no 6rgao de registro de comércio competente, no qual estejam expressos
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em nome do licitante;

6.2. A ndo apresentacdo dos documentos de credenciamento ou a sua incorrecao nao impedira a
participacao do licitante no certame, porém, impossibilitard seu representante de se manifestar e
responder pela empresa, ndo podendo rubricar documentos, fazer observacao ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos.

6.3. Cada licitante credenciara apenas um representante, que serd o Unico admitido a intervir nas
etapas desta licitacdo e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos
neste Edital.

7. DA ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1. Os envelopes contendo a documentacdo da habilitacdo (Envelope n2 1) e a proposta técnica
(Envelope n? 2) e a proposta de preco (Evelope n? 3) deverdo ser entregues lacrados, até as 17h do
dia 25.11.2011, na Rua Timbiras, 1.802 — Centro, em Belo Horizonte/MG, aos cuidados da Comissdo
de Licitacdo, onde serdo protocolados, contendo em sua parte externa a razdo social e endereco do
licitante, além dos dizeres:

No envelope n2 1:

HABILITACAO

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSAO DE LICITACAO - LICITACAO n? 112/2011

No envelope n? 2:

PROPOSTA TECNICA

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSAO DE LICITACAO - LICITAGAO n? 112/2011

No envelope n2 3:

PROPOSTA COMERCIAL

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSAO DE LICITACAO - LICITAGCAO n2? 112/2011

7.2. Envelopes entregues com atraso ou apresentados de forma distinta das presentes instrucdes
ndo serdo aceitos.

8. DA SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. A abertura dos envelopes contendo a habilitagdo acontecerd as 9h do dia 28.11.2011, na Rua
Timbiras, 1802, Centro — BH/MG;

8.2. A Comissdo de Licitacdo podera apreciar e decidir de imediato acerca da habilitacdo dos
licitantes, ou suspender os trabalhos, divulgando sua decisdo posteriormente, hipdtese em que a
data para a abertura das propostas sera divulgada no sitio: www.timg.jus.br e publicada no Diario do
Judiciario Eletronico (DJE).

8.3. Todos os documentos, inclusive os envelopes, deverdo ser rubricados pela CPL e pelos
representantes credenciados.

9. DO CONTEUDO DOS ENVELOPES
9.1. ENVELOPE n? 1 - HABILITACAO

9.1.1. Para a habilitagcdo serdo apresentados documentos em original, por qualquer processo de
cépia autenticada por Cartério competente, ou por servidor da DIRSEP/TIMG ou, ainda, por
publicacdo em d6rgdo da imprensa oficial.
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9.1.2. A habilitagdo juridica, a regularidade fiscal e a qualificagdo econ6mico-financeira serdo
comprovadas por meio do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF ou pelo SICAF. O
licitante devera apresentar documentacdo atualizada para habilitacdo quando os documentos
integrantes destes Certificados estiverem vencidos.

9.1.3. Os Certificados de Registro Cadastral poderdo ser substituidos pelos documentos abaixo
listados, validos e regulares, os quais deverdo, obrigatoriamente, serem apresentados no envelope
de habilitacdo, na hipdtese de nao constarem no CAGEF ou no SICAF.

9.1.3.1. Para a Habilitagao juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresario individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados, em se
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por agbes, acompanhado de
documentos da eleicdo de seus administradores;

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da eleicao
da diretoria em exercicio;

d) Certidao emitida por Junta Comercial ou Cartério de Registro de Pessoas Juridicas, no caso de
ME ou EPP.

9.1.3.2. Para a Regularidade fiscal:

a) Prova de inscricdo no CPF (pessoa fisica) ou CNPJ (pessoa juridica);

b) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido - RFB/PGFN) Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, emitida em até no maximo 06 (seis) meses, se outro
prazo de validade ndo constar do documento;

c) Certificado de regularidade junto ao FGTS;

d) Certificado de Regularidade junto ao INSS;

e) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante.

9.1.3.2.1. As ME e EPP deverdo apresentar toda a documentagao exigida para a habilitagdo,

inclusive os documentos comprobatdrios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem
alguma restricdo.

9.1.3.2.2. Havendo restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal para as ME e EPP, sera
assegurado o prazo de 2 (dois) dias uteis, com inicio no dia em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para regularizagdo
da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certides
negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

9.1.3.2.3. A prorrogacdo do prazo para a regularizacdo fiscal, por igual periodo, dependera de
requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a Comissao de Licitacdo.

9.1.3.2.4. Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado dentro dos dois dias Uteis
inicialmente concedidos.

9.1.3.2.5. A ndo regularizagdo da documentac¢do, no prazo previsto, implicard decadéncia do
direito a contratac¢do, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

9.1.3.3. Para a qualificagdo economico-financeira:
a) Balanco patrimonial e demonstragées contdbeis do Ultimo exercicio social, exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua
substituicdo por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais,
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. Serdo
considerados aceitos, na forma da lei, o balango patrimonial e as demonstra¢des contabeis, assim
apresentados:

1. Sociedades regidas pela Lei n2. 6.404/76 (sociedade anénima): publicados em Didrio Oficial ou em
jornal de grande circulagdo, ou fotocdpia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante;
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2. Sociedades comerciais e sociedades submetidas ao regime estabelecido na Lei das Microempresas
(ME) e das Empresas de Pequeno Porte (EPP) (SIMPLES NACIONAL): fotocépia do livro Diario,
inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticada na Junta Comercial
da sede ou domicilio do licitante ou em outro 6rgdo equivalente, ou fotocépia do Balanco e das
DemonstragGes Contdbeis, devidamente registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou
domicilio do licitante ou outro érgdo equivalente;

2.1. No caso de pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, o balango patrimonial podera
ser substituido pela Declaracdo de Imposto de Renda da Pessoa Juridica do ultimo exercicio;
3. Sociedade criada no exercicio em curso: fotocépia do Balanco de Abertura, devidamente

registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio do fornecedor ou outro érgao
equivalente;

4. O Balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverao conter assinatura do responsavel da
empresa e do profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho
Regional de Contabilidade;

5. O licitante devera atender aos seguintes indices (minimos):

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO = MINIMO DE 1,0
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL = MiINIMO DE 1,5
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC= ATIVO CIRCULANTE = MINIMO DE 1,0
PASSIVO CIRCULANTE

5.1. Os indices acima deverdo ser demonstrados em memorial de cdlculos assinado pelo licitante e
pelo contador (constando o seu niumero de registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC),
juntando-o ao Balango Patrimonial;

5.2. Na hipdtese de atualizacdo do balango patrimonial, observado do disposto no item XxXxxxxx
neste Edital, devera ser apresentado também o memorial de calculo correspondente, assinado pelo
licitante e pelo contador (constando nimero registro no Conselho Regional de Contabilidade — CRC).
a) Certidao de faléncia ou Recuperagdo Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica,
ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica.

9.1.3.4.Para comprovacdo da capacidade técnica serdo apresentados os documentos abaixo
relacionados:

a) Prova de registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
— CREA, através da apresentacdo de Certiddao de registro de pessoa juridica em nome da licitante,
dentro do seu prazo de validade, na qual conste a habilitacdo para desempenho de atividades
compativeis com os servicos objeto da licitacdo e os seus responsaveis técnicos.

1) A licitante com sede fora do Estado de Minas Gerais deverd, caso venha a ser vencedora da
licitagdo, anteriormente a assinatura do contrato, apresentar registro no CREA/MG.

b) Capacidade técnico-operacional: Atestado(s), em nome do licitante, emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a execugdo das seguintes
parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:

. Projeto estrutural — superestrutura: elaboragao de projeto estrutural de vigas, lajes e pilares
para constru¢do de um prédio ou complexo de prédios em um mesmo empreendimento,
com a indicacdo do volume de no minimo 2.800 m3 (dois mil e oitocentos metros cubicos) de
concreto estrutural;
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. Projeto estrutural — infraestrutura: elaboracdo de projeto de fundagdes profundas de um
prédio ou complexo de prédios em um mesmo empreendimento, com indicacdo de no
minimo 8.500 m2 (oito mil e quinhentos metros quadrados) de drea construida.

9.1.3.5.0 Licitante deverd apresentar Declaracdo de inexisténcia, em seu quadro de pessoal, de
trabalhadores menores, na forma do inciso XXXIll, do art. 7° da Constituicdo Federal, conforme
modelo em anexo;

9.1.3.6.0 Licitante devera apresentar Declara¢do de inexisténcia de fato superveniente impeditivo a
habilitacdo, conforme modelo em anexo.

9.1.4. Todos os documentos terdo sua validade verificada no dia previsto para a abertura do
envelope de habilitacdo. Inexistindo prazo de validade expresso, reputar-se-do validos por 180 (cento
e oitenta) dias consecutivos, contados de sua expedicdo, exceto Certiddo de Faléncia, ou
Recuperacdo Judicial, cuja validade serd de 60 (sessenta) dias consecutivos contados de sua
expedigdo.

9.1.4.1.Os prazos acima ndo se aplicam aos atestados de qualificacdo técnica.

9.1.5. Para fins de habilitacdo, é facultada a Comissao de Licitacdo, a verificacdo das informacdes e
a obtencdo de documentos que constem de sitios eletronicos de 6rgaos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certiddes, devendo ser tais documentos juntados ao
processo.

9.1.6. Os documentos incluidos no envelope de habilitagcdo ndo serdo devolvidos.

9.2. ENVELOPE N° 2 - PROPOSTA TECNICA

9.2.1. A licitante deverd preencher o quadro constante no anexo “Modelo de Relagdo de
Composicdao de Equipe Técnica Responsavel pela Elaboracdo do Projeto Estrutural”, referente aos
profissionais que compordo a Equipe Técnica de Trabalho, com responsabilidade técnica perante o
CREA na realizac3o dos servigos, LIMITADO A INDICAGAO DE 3 (trés) PROFISSIONAIS.

9.2.2. CAPACITACAO E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA (Ce)

Como prova da capacidade e experiéncia da equipe de trabalho, a licitante deverd preencher o
Quadro de Pontuagdo conforme anexo “Pontuacdo Capacitacdo e Experiéncia da Equipel Técnica —
Projeto Estrutural”.

9.2.2.1 ATESTADOS

A licitante deverd apresentar atestado(s) em nome de PROFISSIONAL (is) de nivel superior que tenha
vinculo profissional formal com a LICITANTE, devidamente comprovado por documentagao
pertinente, na data prevista para entrega da proposta e que conste na Certiddo de Registro do CREA
como responsavel técnico da LICITANTE. Tal(is) atestado(s) devera(do) ter sido emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e devera(do) estar
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(ées) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a
aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da
licitacdo, mediante a execugdo dos seguintes itens:

o Projeto estrutural — superestrutura: Atestado de elaboracao de projeto estrutural de vigas,
lajes e pilares para construcdo de um prédio ou complexo de prédios em um mesmo
empreendimento, com a indicagao do volume de concreto estrutural.

. Projeto estrutural — infraestrutura: Atestado de elaboracdo de projeto de fundacgbes
profundas para constru¢do de um prédio ou complexo de prédios em um mesmo empreendimento,
com a indicacdo da area construida.

9.2.2.2 REQUISITOS DOS ATESTADOS

9.2.2.2.1. Os atestados, NO MAXIMO 10 (dez), sendo méximo de 8 (oito) de superestrutura e maximo
de 2 (dois) de infraestrutura, deverdo comprovar que os projetos tenham sido elaborados para
edificacdes semelhantes e pertinentes com o objeto da presente licitagdo, considerando como
edificacdo semelhante as destinadas a negdcios ou a prestacdo de servicos profissionais,
administrativos, comerciais ou culturais, tais como reparti¢cGes publicas, escritérios de profissionais
liberais, escritérios comerciais em geral, instituicGes financeiras, sedes administrativas de empresas
ou instituicdes, hotéis, shopping center, hospitais, terminais de passageiros de aeroportos, museus,
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bibliotecas e estabelecimentos de ensino. Ndo se enquadram neste conceito, por dessemelhanca de
finalidade, as edificacGes do tipo pavilhdo industrial, residencial, galp&es, hangares, silos ou ginasios

esportivos.

9.2.2.2.2. A comprovagao do vinculo profissional formal do responsdvel técnico com o licitante
deverd ser feita mediante apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) no caso de vinculo empregaticio: cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS),
expedida pelo Ministério do Trabalho;

b) no caso de vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no drgao
de Registro de Comércio competente, do domicilio ou da sede do licitante.

c) no caso de profissional autbnomo, contrato de prestacao de servico devidamente registrado

em Cartério de Registro de Titulos e Documentos e no CREA, cujo prazo de vigéncia abranja, no
minimo, o periodo de prestacdo dos servicos ao TIMG.

d) Outros documentos habeis a comprovacdo do vinculo profissional.

9.2.2.2.3. Serdo desconsiderados todos os atestados que ndo tiverem relagdo com edificaces
semelhantes e pertinentes com o objeto da licitagdo.

9.2.2.2.4. Obrigatoriamente, conjuntamente a uma das op¢Ges de demonstragcdo de Vinculo
Profissional relacionadas anteriormente, o LICITANTE deverd apresentar declaracdo de que ofs)
responsavel(eis) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) serd(dao) o(s) responsdvel(eis) pela
execucdo dos servicos, objeto deste edital, com informacdo do(s) respectivo(s) nome(s), CPF e n? do
registro na entidade profissional competente. Devera a declaragdo ser assinada em conjunto pelo
representante legal da empresa e pelo(s) Responsavel(eis) Técnico(s) mencionado(s).

9.3. CAPACITACAO E EXPERIENCIA DA LICITANTE (Cp)

9.3.1. Como prova de sua capacidade e experiéncia, a Licitante deverd preencher o Quadro de
Pontuacdo conforme anexo “Pontuacdo Capacitacdo e Experiéncia da Licitante — Projeto Estrutural”.
9.3.2. ATESTADOS

9.3.2.1. A licitante devera comprovar a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas tecnoldgicas e operacionais, quantidades e prazos com o objeto da
licitagdo, mediante a apresentagdo de atestado(s), em nome da LICITANTE, emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo Técnico (CAT), que comprove(m) a execugdo de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo, mediante a execucdo dos
seguintes itens:

o Projeto estrutural — superestrutura: Atestado de elaboragdo de projeto estrutural de vigas,
lajes e pilares para construcdo de um prédio ou complexo de prédios em um mesmo
empreendimento, com indicacdo do volume de concreto estrutural.

D Projeto estrutural — infraestrutura: Atestado de elaboragdo de projeto de fundagdes
profundas para constru¢do de um prédio ou complexo de prédios em um mesmo empreendimento,
com a indicacdo da area construida.

9.3.2.2. REQUISITOS DOS ATESTADOS

9.3.2.3. Os atestados, NO MAXIMO 10 (DEZ), sendo méximo de 8 (oito) de superestrutura e maximo
2 (dois) de infraestrutura, deverdo comprovar que os projetos tenham sido elaborados para
edificacdes semelhantes e pertinentes com o objeto da presente licitagdo, considerando como
edificacdo semelhante as destinadas a negdcios ou a prestacdo de servigcos profissionais,
administrativos, comerciais ou culturais, tais como reparti¢cdes publicas, escritérios de profissionais
liberais, escritérios comerciais em geral, instituicdes financeiras, sedes administrativas de empresas
ou instituicdes, hotéis, shopping center, hospitais, terminais de passageiros de aeroportos, museus,
bibliotecas e estabelecimentos de ensino. Ndao se enquadram neste conceito, por dessemelhanca de
finalidade, as edificacdes do tipo pavilhdo industrial, residencial, galpGes, hangares, ou ginasios
esportivos.

9.4. QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA (Qe)
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9.4.1. A Qualificagdo da Equipe Técnica também serda pontuada mediante a afericdo do nivel de
formacdo académica de seus membros. Para tanto, a Licitante devera atender ao disposto no anexo
“Pontuacdo Qualificacdo da Equipe Técnica Responsavel pela Elaboracao dos Projetos”, preenchendo
todos os campos, anexando os certificados conforme instrugdes apresentadas:

a) Somente deverdo participar desta pontuacdao os indicados pela empresa como parte da
Equipe Técnica, os quais serdo os responsaveis técnicos (RT) pelos servicos.

b) Somente serdo aceitos cursos de pés-graduacao lato e strictu sensu na area de Arquitetura e
Engenharia, num limite de 10 (dez) cursos.

c) Os cursos serdo avaliados conforme sua aplicabilidade ao desenvolvimento de projetos
estruturais, conforme critérios definidos no anexo “Pontuagao Qualificagdo da Equipe Técnica
Responsavel pela Elaborac¢do dos Projetos”.

d) N3do serdo considerados os certificados ou diplomas que ndo atendam as exigéncias da
Resolucdo CNE/CES n2 1 de 03/04/2001 da Camara de Educacdo Superior do Conselho Nacional de
Educacdo.

e) Os cursos de pods-graduacdo strictu sensu deverdo ser autorizados e reconhecidos pelo
Ministério da Educacdo
f) Os diplomas de conclusdo de pds-graduacgao strictu sensu, obtidos de instituicdes de ensino

superior estrangeiras, devem ser reconhecidos e registrados por universidades brasileiras que
possuam cursos de pds-graduacao reconhecidos e avaliados na mesma area de conhecimento e em
nivel equivalente ou superior;

g) Os cursos de pds-graduacao lato sensu deverao ter duragdo de no minimo 360 horas-aula.

h) Os certificados de conclusdo de cursos de pés-graduacao lato sensu devem ter registro
préprio na instituicdo que os expedir.

9.5. AVALIACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA

9.5.1. O resultado final da avaliacdo da Proposta Técnica da licitante serd obtido a partir da andlise
do mapa de pontuagdo relativa a Capacitagdo e Experiéncia da Equipe Técnica (Ce), Capacitagdo e
Experiéncia da Licitante (Cp) e Qualificacdo da Equipe Técnica (Qe), a ser considerado no julgamento
da licitagdo, conforme anexos “Pontuag¢do Capacitaglo e Experiéncia da Equipe Técnica — Projeto
Estrutural”; “Pontuag¢do Capacitagdo e Experiéncia da Licitante — Projeto Estrutural” e “Pontuagdo
Qualificacdo da Equipe Técnica Responsdvel pela Elaboracéo dos Projetos”. Sera representado por
um Indice Técnico (It), que serd obtido de acordo com os procedimentos definidos nos subitens a
seguir.

9.5.2. A partir dos critérios estabelecidos nos anexos mencionados no subitem acima, serdo obtidos,
para cada licitante, os fatores Ce, Cp e Qe, resultando no indice Técnico (It) das propostas destas
empresas, que sera calculado de acordo com a seguinte formula:

It = [(Ce x 45%) + (Cp x 45%) + (Qe x 10%)] +10

Onde:

It = indice Técnico da empresa em analise;

Ce=fator referente a pontuac¢do conforme Capacita¢do e Experiéncia da Equipe Técnica;
Cp=fator referente a pontua¢ao conforme Capacitacdo e Experiéncia da Licitante;
Qe=fator referente a pontuagao conforme Qualificagao da Equipe Técnica;

O valor numérico acima referido sera calculado com duas casas decimais, desprezando-se os
digitos remanescentes, sem arredondamento.
Serido desclassificadas as licitantes que obtiverem indice Técnico (It) menor que 4.

9.6. ENVELOPE N° 3 - PROPOSTA COMERCIAL

P.7



Z\E Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais

9.6.1. A proposta devera ser elaborada de forma a atender as especificagbes constantes no Projeto
Basico e demais anexos do edital, sendo que a mesma ndo podera ser superior ao valor orcado pela
Administracao.

9.6.2. A proposta comercial devera ser apresentada conforme modelo do anexo “Modelo da
Proposta Comercial”

9.6.3. O licitante devera apresentar proposta escrita, em papel timbrado, com todas as folhas
numeradas e rubricadas, formulada com clareza, sem emendas e rasuras, ou elementos que
dificultem seu entendimento pela COMISSAO DE LICITACAO, com data e assinatura de quem tenha
poderes para esse fim, contendo as seguintes informacdes:

a) Razao social, CNPJ, endereco completo, nimero do telefone, fax e endereco eletrénico;

b) Nome do banco, nimero da conta-corrente e da agéncia em que deseja receber os seus
pagamentos;

c) Indicacdo do prazo de validade, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
entrega.

d) Valor global (em moeda corrente, em algarismo arabico e por extenso),

9.6.4. Com a apresentacdo da proposta, o licitante concorda que o prazo de execuc¢do dos servicos
sera de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contado da data prevista para inicio de elaborac¢do dos
servigos constante da “Notificacdo de Ordem de Inicio”.

9.6.5. Nao serdo aceitas propostas encaminhadas via e-mail, fax, telegrama, disquete ou CD-ROM.
9.6.6. Apos a abertura do envelope contendo a proposta, ndo cabera desisténcia do licitante, salvo
por motivo justo, decorrente de fato superveniente, aceito pela COMISSAO DE LICITACAO, tampouco
serdo admitidos cancelamento, inclusdo ou exclusao de documentos, retificacdo de preco e alteracao
nas condicdes, ficando o licitante sujeito as penalidades previstas em lei.

9.6.7. A apresentacdo da proposta implica a plena aceitacdo, por parte do licitante, das condicdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

9.6.8. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocac¢do para a
contratacdo, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos;

9.6.9. A proposta ndo podera impor condi¢Bes ou conter opgoes.

10. CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL

10.1. O valor global ofertado na proposta comercial sera considerado da seguinte forma:
Determinacdo do indice de Preco (Ip), para cada licitante, apurado mediante a divisdo do menor
valor global proposto pelas licitantes classificadas (Vg(min)) pelo valor global da proposta em
exame (Vg(emp)):

Ip = Yimin |1
VY (empy
Onde:
Ip = indice de preco da licitante em andlise;
Vg(m‘”) = menor Valor Global proposto pelas licitantes classificadas;
V9 emp)

valor global da proposta comercial da empresa em analise.

e O valor numérico acima referido sera calculado com duas casas decimais,
desprezando-se os digitos remanescentes, sem arredondamento.

11. PROCESSAMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES
11.1. ABERTURA DA 12 FASE / HABILITAGAO
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11.1. Na data e hora marcadas para a realizacdo da licitacdo, a Comissao Permanente de Licitacdo —
CPL procederd a abertura do Envelope de n2 1 contendo a documentacdo relativa a “12 Fase /
Habilitacdo”, obedecendo ao seguinte roteiro:

a) Apresentacdo, aos presentes, do conteddo do respectivo envelope, procedendo a sua analise
nos termos deste edital e legislacdao especifica;

b) Habilitacdo das empresas que cumprirem as exigéncias prefixadas neste edital, rubricando a
documentagao juntamente com os representantes credenciados dos proponentes;

c) Devolugdo dos envelopes n? 2 e 3, contendo a Proposta Técnica e Proposta Comercial, fechados,
mediante recibo, a participante inabilitada, desde que ndao haja recurso ou, se interposto, apds seu
julgamento e eventual denegacao.

11.2. ABERTURA DA 22 FASE / PROPOSTA TECNICA

Somente serdo conhecidas as propostas técnicas das licitantes habilitadas.

11.2.1. A Comissao apresentard aos presentes o conteudo dos respectivos envelopes, procedendo a
rubrica da documentagdo juntamente com os representantes credenciados das licitantes que a tanto
se interessarem. A sessdo de julgamento devera ser suspensa para analise, com designacdo de data
de sua contituidade.

11.2.2. Apds a analise das conclusdes do setor técnico responsavel, a Comissdo Permanente de
Licitacdo comunicara, por escrito, o resultado desta fase a todos os licitantes habilitados.

11.2.3. Decorrido o prazo de recurso, ou apos julgamento de eventuais recursos interpostos, ou
desde que haja renuncia expressa assinada pelos prepostos das licitantes, dar-se-d prosseguimento a
fase subsequente, com o conhecimento das Propostas de Precos.

11.3. ABERTURA DA 32 FASE / DA ANALISE DA PROPOSTA COMERCIAL

11.3.1. As propostas serao classificadas na ordem crescente dos pregos globais cotados, sendo

colocada em primeiro lugar a de menor prego global.

11.3.2. Serdo desclassificadas as propostas que:

a) ndo atenderem as exigéncias deste Edital;

b) apresentarem preco global manifestamente inexequivel, conforme definido no § 12 do art. 48
da Lei Federal n° 8.666/93, exceto quando restar demonstrada sua viabilidade por meio de
documentacdo que comprove que os valores apresentados sdo compativeis com a execucdo do
objeto licitado.

c) apresentarem preco global superior ao limite estabelecido neste Edital.

11.3.3. N3o serdo desclassificadas propostas pela ocorréncia de vicio que, a juizo da COMISSAO DE

LICITACAO, possa ser sanado sem que se comprometa a igualdade de tratamento dispensado aos

licitantes.

11.3.4. Nao sera admitida proposta que apresente precos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou

de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos

respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do
proprio licitante, para os quais renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

11.3.5. As propostas serdo examinadas pelo TRIBUNAL, para a verificacdo de erros, que serdo

corrigidos da seguinte forma:

a) guando houver discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso, o valor por
extenso prevalecers;
b) qguando houver erro no resultado da multiplicagdo da quantidade pelo preco unitario de

determinado item, o prec¢o unitdrio fornecido prevalecera, salvo se houver grosseira ma colocagdo do
ponto decimal, situagao na qual prevalecera o preco unitario corrigido; e,

c) guando houver erro do somatério total dos itens e subitens da planilha, prevalecerd a soma
correta.

11.3.6. O PRECO GLOBAL sera ajustado pelo TRIBUNAL de acordo com os procedimentos acima,
momento em que o licitante serd notificado para se manifestar, no prazo de 02 (dois) dias uteis,
sobre o ajuste efetuado. A auséncia de manifestacdo no prazo assinalado configurara aceitacdo tacita
do ajuste realizado pelo Tribunal.
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11.3.6.1. Caso o licitante ndo aceite, sem justo motivo, o ajuste efetuado, tera sua proposta

desclassificada.

11.3.7. A COMISSAO DE LICITAGAO se reserva o direito de:

a) analisar e julgar, em outra oportunidade, o conteido dos envelopes apresentados;

b) realizar diligéncias para esclarecimento do que entender necessario;

c) exigir, para fins de conferéncia, os originais de todos os documentos apresentados em cépias;

d) sanear possiveis falhas ndo essenciais ou fazer corre¢des de carater formal no curso do
procedimento.

11.3.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a

Comissao de Licitacdo podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias Uteis para a apresentacdo de

nova documentac¢do ou de outras propostas escoimadas das causas correspondentes.

11.3.9. A COMISSAO DE LICITACAO lavrara ata circunstanciada de todas as sessdes desta licitagdo,

que serd assinada por seus membros e pelos representantes presentes dos licitantes.

12. DO JULGAMENTO FINAL DA LICITAGAO

12.1. Depois de examinar e avaliar as propostas técnicas e comerciais classificadas e calcular os
indices It e Ip, as propostas serdo classificadas conforme critérios a seguir.

a) Obtencao da Nota Final (Nf) para cada licitante, conforme férmula abaixo:

Nf = (It x 60%) + (Ip x 40%)

Onde:

Nf = Nota final;

It = indice técnico da licitante em andlise;
Ip = indice de preco da licitante em andlise.

b) O valor numérico acima referido sera calculado com duas casas decimais, desprezando-se os
digitos remanescentes, sem arredondamento.

c) Atendidas as exigéncias do edital, sera considerada vencedora a licitante que obtiver a maior
Nota Final (Nf).

d) Verificada igualdade da pontuacdo entre duas ou mais licitantes, o desempate obedecera ao
disposto no art.32 paragrafo 29, c/c art. 45 paragrafo 22 da Lei 8.666/93.

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

13.1. Impugnagdes ao presente Edital deverdo ser dirigidas 8 COMISSAO DE LICITACAO, observado
o art. 41 da Lei n° 8.666/93.

13.2. Qualquer cidad3do é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei n2 8.666/93, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitagdo, hipdtese em que o Tribunal julgard e respondera a
impugnacdo em até 3 (trés)dias Uteis.

13.3. Decaird do direito de impugnar este Edital o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util
que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, por vicios decorrentes de falhas ou
irregularidades, hipdtese em que tal comunicagdo nao terd efeito de recurso.

13.4. A impugnacdo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedird de participar desta
licitagdo até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

14. DOS RECURSOS

14.1. Os recursos administrativos, em conformidade com o art. 109 da Lei n° 8.666/93, dever3o ser
dirigidos @ COMISSAO DE LICITACAO, que poderd reconsiderar sua decisdo ou encaminha-lo,
devidamente informado, a autoridade superior, dentro do prazo legal.

14.2. Os recursos pertinentes a habilitacdo ou inabilitagdo de licitante ou ao julgamento de
proposta terdo efeito suspensivo, podendo a COMISSAO DE LICITACAO, motivadamente e
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considerando razbes de interesse publico, atribuir eficicia suspensiva aos demais recursos
interpostos, consoante art. 109, §2¢, da Lei n° 8.666/93.

15. DA ADJUDICAGAO

15.1. O objeto desta licitacdo serd adjudicado a uma Unica empresa, atendidas as condicOes deste
Edital.

16. DOS PROCEDIMENTOS PARA A CONTRATAGCAO

16.1. Apds a homologacdo da presente licitagdo, o licitante vencedor sera convocado pela DIRSEP
para assinatura do Termo de Contrato nesta Diretoria, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis contados do
recebimento da convocagao, podendo esse prazo ser prorrogado, uma vez, por igual periodo, desde
que formalmente solicitado e justificado durante o seu transcurso, mediante aprovacao do Tribunal.
16.2. Caso o adjudicatdrio se recuse a assinar o contrato, aceitar ou retirar instrumento
equivalente no prazo estabelecido neste Edital, ficara caracterizado o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-se as penalidades legalmente estabelecidas.

16.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, serdo convocados os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes
propostas pelo primeiro classificado, nos termos do art. 64, § 22, da Lei n2 8.666/93.

16.4. O disposto no art. 81 da Lei n2 8.666/93 n3o se aplica aos licitantes convocados nos termos
do item anterior, que ndo aceitarem a contratacdo nas mesmas condi¢cdes propostas pelo
adjudicatario, inclusive quanto ao prazo e ao pregco.

17. DO CONTRATO

17.1. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor incluird as condi¢des estabelecidas neste
edital e em seus anexos, além de outras fixadas na proposta vencedora e necessarias a fiel execug¢do
do objeto licitado, conforme minuta em anexo.

17.2. A CONTRATADA ndo poderd caucionar ou utilizar o Contrato com o TRIBUNAL para qualquer
espécie de operacdo financeira.

17.3. Os prazos de vigéncia e execucdo, a forma de pagamento e os critérios de reajustes dos
pregos contratuais sdo os constantes da minuta em anexo.

18. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pelo descumprimento total ou parcial das normas constantes deste Edital ficam os licitantes
sujeitos, garantido o contraditério e a ampla defesa, as sanc¢des previstas no art. 81 da Lei n2
8.666/93 e na Lei estadual n2. 13.994/2001 e Decreto estadual n2. 44.431/2006 e suas alteragdes
posteriores.

19. DAS DISPOSICOES FINAIS

19.1. O licitante, por seus responsdveis, respondera pela fidelidade e legitimidade das informagdes
e dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitagao.

19.2. A contagem dos prazos estabelecidos neste edital obedecera ao disposto no art. 110 da Lei
n2 8.666/93.

19.3. A COMISSAO DE LICITACAO responderd as consultas formuladas por escrito, protocolizadas
ou encaminhadas por e-mail licit@tjmag.jus.br, até as 18 horas do dia 18/11/2011.

19.4. As respostas a esclarecimentos, impugnacdes, recursos e a comunicacao dos demais atos
serdo disponibilizadas no sitio: www.tjimg.jus.br, por meio do link “Licitaces”, e no Diario do
Judicidrio Eletronico — DJE, quando for o caso, para conhecimento dos interessados em participar do
certame, cabendo a estes acessa-lo para obtencdo das informacdes prestadas.

19.5. Qualquer medida judicial oriunda da presente licitagdo serad processada na Comarca de Belo
Horizonte/MG, com expressa renuncia de outra, por mais privilegiada que seja.
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19.6. Sdo partes integrantes e inseparaveis do presente Edital:

Anexo | — Projeto Basico e Especificacdes Técnicas;

Anexo Il — Modelo de Notificacdo de Ordem de Servigo — NOI (arquivo .zip);

Anexo Il - Modelo de Notificacdo de Entrega de Material — NEM (arquivo .zip);

Anexo IV — Modelo de Formuldrio de Verificacdo de Projeto Estrutural 12. Etapa— Anteprojeto
(arquivo .zip);

Anexo V — Modelo de Formuldrio de Verificacdo de Projeto Estrutural — Projeto Executivo
(arquivo .zip);

Anexo VI - Modelo da proposta comercial (arquivo .zip);

Anexo VIl — Orgamento elaborado pelo TIMG (arquivo .zip);

Anexo VIl — Relagdao de composi¢do de equipe técnica — PROJETO ESTRUTURAL (arquivo .zip);
Anexo IX — Pontuacdo Capacitacdo e Experiéncia da Equipe Técnica — PROJETO ESTRUTURAL
(arquivo .zip);

Anexo X — Pontuac¢do Capacitacdo e Experiéncia da Licitante — PROJETO ESTRUTURAL (arquivo
Zip);

Anexo XI — Pontuacdo Qualificacdo da Equipe (arquivo .zip);

Anexo XIl — Termo de Cessdo dos Direitos Patrimoniais (arquivo .zip);

Anexo XIll — Termo de Autorizacdo para modificacGes, alteragdes, etc (arquivo .zip).

Anexo XIV — (Modelo) Credenciamento;

Anexo XV — (Modelo) Declaracdo de Responsaveis Técnicos;

Anexo XVI — (Modelo) Declaracdo de Menor Empregado;

Anexo XVII- Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente

Anexo XVIIl — Contetddo do CD-ROM;

Anexo XIX — Minuta do Contrato;

19.7. Para fins de consulta dos interessados estara franqueado, em papel, o ato convocatdrio,
devidamente assinado pela autoridade competente, juntamente com seus anexos, no enderego
mencionado no item 4 — RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, onde também estardo disponiveis para
aquisicdo em CD-ROM.

19.8. Mais informacgGes poderdo ser obtidas pelos telefones (31) 3249.8033 e 3249.8034 ou
através do sitio www.timg.jus.br, pelo qual podera ser acompanhado o andamento desta licitacdo.

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2011.

T) 3779-6
Maria da Concei¢do Gabriche S. Menezes
Gerente de Compra de Bens e Servigos

ANEXO |
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PROJETO BASICO
Parte integrante e inseparavel da Licitagdo n2 112/2011 e da Minuta de Contrato

1 SETOR REQUISITANTE
Geréncia de Projetos — GEPRO, subordinado a DENGEP — Diretoria Executiva de Engenharia e Gestao
Predial.

2 OBIJETO
Prestacdo de servicos de elaboracdo de PROJETO ESTRUTURAL — SUPERESTRUTURA DO PREDIO
PADRAO U46, MESO E INFRAESTRUTURA PARA O NOVO PREDIO DO FORUM DE CONTAGEM.

3 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Em atendimento ao disposto na Lei 8.666/93 que em seu Artigo 11 determina que

“As obras e servigos destinados aos mesmos fins terdo projetos padronizados por tipos, categorias
ou classes, exceto quando o projeto-padrdo ndo atender as condi¢Oes peculiares do local ou as
exigéncias especificas do empreendimento.”,

foram desenvolvidos projetos arquitetonicos de varios prédios padrdes, a serem utilizados pelo TIMG
em diversas comarcas do Estado.

A presente contratacdo visa atender a elaborag¢do do projeto estrutural relativo a superestrutura do
tipo de padrdo U46, um projeto desenvolvido para comarcas de grande porte, com capacidade para
46 varas, que podera ser repetido em diversas comarcas. A terceirizacdo é necessaria, em funcdo da
indisponibilidade de pessoal técnico para atender as varias demandas do setor. A equipe técnica do
TJMG podera trabalhar na fiscalizacdo dos trabalhos apresentados com o auxilio de consultoria de
profissional habilitado contratado.

A vantagem desta contratacdo para o TIMG é a agilidade na preparacao dos projetos executivos
necessarios a execucao das obras e a economia, considerando que sera elaborado um projeto para
atender a varias comarcas.

O Projeto estrutural de um prédio, no entanto, é composto da super, da meso e da infraestrutura.
Destes trés, somente a superestrutura é possivel de ser repetida como um projeto padrdao. A meso e
infraestrutura dependem da analise e composi¢dao do solo de cada terreno em particular. Como o
prédio destinado ao novo Férum da comarca de Contagem utilizara um projeto de superestrutura
existente, para a licitacdo das obras sera necessaria também a contratacdo destes projetos, que
podem ser elaborados pelo mesmo profissional que ird elaborar o projeto da superestrutura do
padrao.

4 AUTORIZACAO DE INiCIO

4.1 Apds a assinatura do contrato, sera emitido termo circunstanciado de “Notificacdo de Ordem
de Inicio”, conforme modelo constante no Anexo I, para inicio de elaboragao dos servigos.

4.2 Os elementos técnicos a serem fornecidos pelo TIMG estara disponivel para a Contratada na

GEPRO/DENGEP, a Av. do Contorno, 629, 32 andar, Belo Horizonte e serdo entregues mediante
protocolo na Notificagcdo de Entrega de Material (NEM), cujo modelo consta no Anexo Ill do projeto
Basico.

4.3 O fiscal do contrato podera, a seu critério, dependendo de manifesta¢cdo da Contratada, das
condi¢bes da documentacdo e de disponibilidade do TIMG, enviar a documentag¢do via fax ou
digitalizar e encaminhar via e-mail.

5. DA SUBCONTRATACAO

Nos termos do art. 72 da lei n2. 8.666/93, no cumprimento do objeto do CONTRATO, e sem prejuizo
de suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderd subcontratar os servicos de
elaboracdo dos projetos de infraestrutura, mediante prévia e expressa anuéncia do TIMG.

A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e aprovacao, pelo TIMG, da seguinte
documentacdo de pretendente subcontratado, que devera ser apresentada com antecedéncia de 15
(quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos:

. Atestado de capacidade técnica para o escopo pretendido, emitido por drgdo publico ou
empresa privada, comprovando a execugdo dos servigos com as mesmas caracteristicas técnicas e
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demonstrando que houve fiel cumprimento das obriga¢cdes contratuais assumidas, e certiddao do
CREA, se for o caso, ou comprovacdo de que a empresa a ser subcontratada executou servico de
caracteristica semelhante ao objeto da subcontratacao;

o A subcontratada devera obter pontuacdo igual ou superior nos fatores Ce, Cp e Qe.

o Demais documentos conforme edital padrao TIMG.

6. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

a) Elaborar e apresentar, nos prazos determinados no Projeto Basico, os servicos objeto da
contratacdo, atendendo a todas as obrigacdes previstas na Especificacdo Técnica de Servicos,
constante no Anexo | deste Projeto Basico.

b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer recursos, conhecimentos, tecnologias,
metodologias, mdo de obra, equipamentos, infraestrutura, garantias, atendidos os requisitos
técnicos e legais para a execugdao dos servicos de elaboracdo do projeto estrutural, garantida sua
plena e integral realizagdo, em conformidade com as normas do Edital e seus Anexos, do Contrato e
demais normas técnicas aplicaveis aos servicos contratados, no que tange sua qualidade, utilidade e
seguranca (incluindo, mas nao se limitando as Normas divulgadas pela Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT).

c) Providenciar, de forma a cumprir os prazos estabelecidos no Projeto Basico, a liberagdo de
quaisquer técnicos aptos a executar os servigos solicitados, evitando atraso na execuc¢do, bem como
se responsabilizar pelo eventual custo dos mesmos, quando, por determinacdo da autoridade
competente, os servicos forem embargados ou tiverem sua execugdo suspensa, por razoes
imputaveis a CONTRATADA.

d) Responsabilizar-se pelo integral cumprimento de todas as obrigacbes legais, fiscais,
parafiscais, sociais, tributarias, trabalhistas, previdencidrias, higiene e seguranca do trabalho
decorrentes da execucao do presente CONTRATO.

e) A Contratada deverd providenciar o recolhimento da ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) junto ao CREA para o projeto executado devendo ser entregues juntamente com os
mesmos, conforme Especificagcdo Técnica de Servigos, constante no Anexo | deste Projeto Basico.

f) Obter, dos 6rgaos competentes, informagdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos, impostos
e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto deste CONTRATO, ndo se
admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras correlatas.

g) Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas e pela manutencdo em vigor dos registros
técnicos necessarios a execucdo do projeto.
h) Manter, a qualquer tempo durante a execu¢do do CONTRATO, em compatibilidade com as

obrigacOes ora assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacGes exigidas e atendidas por
ocasido da licitacdo.

i) Fornecer, tempestivamente, quando solicitado, cdpias das ART recolhidas, atas de reunides,
relatérios, pareceres, laudos, estudos, posicionamentos em relacdo ao andamento dos servigos
executados e pendentes.

i) Permitir ao TIMG, a qualquer momento, a realizacdao de auditoria e acompanhamento dos
servigos, sem que isso incorra em isengao de responsabilidade a CONTRATADA.

k) Responder por todo e qualquer dano que causar ao TRIBUNAL ou a terceiros, praticado por
seus prepostos ou empregados, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

) Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relacdo aos dados, informacgGes ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo
venham a tomar conhecimento, o mais absoluto sigilo, em razdo dos servicos a serem confiados,
ficando, portanto, por for¢ca de lei civil e criminal, responsavel por sua indevida divulgagao,
descuidada ou incorreta utilizagcdao, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos a que der
causa.

m) Possuir infraestrutura adequada para realizagdo dos servicos, tendo no minimo
microcomputador com capacidade adequada, software com programa especifico para célculo
estrutural, internet, fax, telefone.

n) Aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos e/ou supressées que se fizerem
necessarias, nos limites e conforme dispde a Lei 8.666/93.
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0) Remanescera a obrigacdo da licitante vencedora de alterar o PROJETO ESTRUTURAL no que
for apontado como auséncia de detalhe ou informagdo incompleta, em funcdo de viabilizar a
execucdo da superestrutura, quando da execucdo da obra, inclusive com a emissdao da nova
documentacdo fisica de revisdao, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos
eletrénicos revistos.

p) Os profissionais responsaveis técnicos pelo projeto estrutural deverdao continuar
respondendo por eles, durante as execucdes das obras, caso haja necessidade de adequacgdes, em
fungdo de erros e/ou omissdes no projeto.

7. OBRIGACOES DO TRIBUNAL

a) Fornecer a CONTRATADA as informacgGes e documentacgao técnica previstas na Especificacdo
Técnica, indispensaveis a execuc¢do dos servicos.

b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de forma tempestiva, nos termos do CONTRATO e
da Lei n. 8.666/93;

c) Notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autuacdes, notificacbes e
intimacGes que venha a receber com relacdo ao inadimplemento pela CONTRATADA de suas
obrigacGes no ambito do CONTRATO, de tal sorte que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigaces
e corrigir defeitos;

d) Cumprir, de forma a ndo retardar os prazos da CONTRATADA, suas obriga¢des contratuais
gue constituam pré-requisitos para que a CONTRATADA cumpra suas proprias obrigacoes.
e) Notificar a CONTRATADA, através do fiscal do contrato, qualquer irregularidade verificadas

na execucdo dos servicos objeto do contrato.

8. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

8.1 Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes da CONTRATADA, o TRIBUNAL pela Geréncia de
Projetos - GEPRO/DENGEP exercera supervisdo e fiscalizacdo sobre a execucdo dos servicos, através
de equipe prdpria, ou de prepostos seus, devidamente credenciados.

8.2 O exercicio, pelo TRIBUNAL, do direito de supervisionar e fiscalizar a execugao dos servigos,
ndo atenuara, reduzird ou eximira qualquer responsabilidade ou obrigagdo da CONTRATADA nos
termos do CONTRATO.

8.3 A equipe de supervisdo e fiscalizacdo do TRIBUNAL, a qual a CONTRATADA devera
facilitar o exercicio de suas funcGes, terd poderes para supervisionar e fiscalizar os servicos e
especialmente para:

a) Sustar os trabalhos, sempre que considerar a medida necessaria;

b) Recusar qualquer servico que ndo se enquadre nas especificagdes das normas técnicas da
ABNT e nos padrdes exigidos pelo TRIBUNAL,;

c) Decidir, juntamente com o representante da CONTRATADA, todas as questdes rotineiras que

surgirem durante a execugao dos servigos;

d) Exigir da CONTRATADA a manutencao, durante a execucdo do CONTRATO, em
compatibilidade com as obrigacGes assumidas, de todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacbes
exigidas;

e) Fazer, caso julgue necessdrio, auditorias sobre os processos e metodologias adotados pela
CONTRATADA no cumprimento de suas obrigacdes previstas neste CONTRATO;

f) Notificar a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigacdes previstas
neste CONTRATO, determinando sua regularizagdo; ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para abertura de processo;

g) Determinar a suspensdo da execugdo, no todo ou em parte, quando sua realizagdo ndo
estiver de acordo com as normas, especificagdes técnicas e as demais condi¢des contratuais;

Todo e qualquer entendimento entre a equipe de fiscalizagdo do TRIBUNAL e a CONTRATADA no
tocante a metodologia de execucdo do objeto, devera ser formalizado por documento escrito
contendo as assinaturas dos representantes das Partes, sem as quais ndo tera validade.

9. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
O prazo previsto para execugdo dos servigos € de 100 (cem) dias consecutivos, conforme abaixo:
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a) ANTEPROJETO: 40 (quarenta) dias consecutivos contados do dia seguinte ao da data de
recebimento da Notificacdo de Ordem de Inicio (NOI) pela Contratada.

b) PROJETO EXECUTIVO: 60 (oitenta) dias consecutivos contados do dia seguinte ao da data de
recebimento do Formulario de Verificacdo de projeto estrutural — Anteprojeto, pela Contratada,
considerando que o TJIMG terd um prazo aproximado de 20 (vinte) dias para analise do projeto, que
sera executada por profissionais integrantes da Geréncia de Projetos — GEPRO e/ou com o auxilio de
consultoria de profissional habilitado contratado por ela.

c) O prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias consecutivos.

10. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1  Os critérios de aceitacdo dos projetos estdo estabelecidos nas especificacGes técnicas e na
Notificacdo de Ordem de Inicio (NOI), nos Formuldrios de Verificacdo de Projeto Estrutural —
Anteprojeto e Projeto Executivo, anexos do edital.

10.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente, decorridos 30 (trinta) dias da ANALISE E
ACEITE DOS PROJETOS, ocasido em que o TIMG expedird o Termo de Recebimento Definitivo dos
Servigos, satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Atendidas todas as reclamacgdes referentes a erros ou imperfei¢des verificadas e notificadas;

b) Encaminhamento a Geréncia de Projetos — GEPRO da Diretoria Executiva de Engenharia e Gestdo
Predial (DENGEP) do TRIBUNAL, a seguinte documentacgao:

o Certidao de Regularidade do FGTS;

o Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

11. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serdo autorizados pelo fiscal do contrato apds o aceite de cada etapa
do projeto, sendo:

a) ANTEPROJETO: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

b) PROJETO EXECUTIVO: 70% (setenta por cento) do valor total do contrato

c) ANALISE E ACEITE DA CONTRATANTE: 10% (dez por cento) do valor do contrato.

11.2. O aceite de cada etapa sera enviado pelo fiscal do Contrato, através do Formulario de
Verificacdo de Projeto Estrutural quando o TIMG informard a CONTRATADA da regularidade do
projeto apresentado, para que entdo a mesma providencie a nota fiscal/fatura dos servicos.

11.3  Em caso de ndo aprovacao dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar as devidas corre¢des
encaminhando novamente os trabalhos ao fiscal do contrato para a andlise e aprovacdo, atentado
para a continuidade de contagem dos prazos estabelecidos, conforme mencionado na Notificacdo de
Ordem de Inicio (NOI).

114 O TIMG s6 efetuard o pagamento apds a devida aprovacdo dos servicos executados e
mediante encaminhamento pelo fiscal do Contrato ao setor responsavel, da autorizacdo para o
pagamento.

12 VALOR TOTAL ORCADO DA CONTRATACAO
12.1 O valor total estimado para execu¢do dos servicos é de RS 373.904,10 (trezentos e setenta e
trés mil, novecentos e quatro reais e dez centavos).

13 CARACTERISTICAS DA EDIFICAGAO PADRAO U46

Os servigcos serdo executados em consonancia com o projeto arquitetonico, especificagdes técnicas
para elaboragdo de projeto estrutural e com a Resolu¢dao n° 114 do CNJ — Conselho Nacional de
Justica, nos aspectos que tangem a elaboracao e apresentacao dos projetos de engenharia.

O prédio é composto de um total de 09 pavimentos, conforme discriminado a seguir:

o Subsolo - com drea de 2.777,98 m?;

. 12 pavimento - com drea de 3.045,59 m?;

. 22 pavimento - com area de 2.493,98 m?;

. 39,492, 59 62 e 72 pavimentos — cada pavimento terd uma area de 2.539,11 m?;
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) 82 pavimento (técnico) — com area de 1.127,40 m?;
) 992 pavimento (técnico) — com area de 213,01 m?;
. Total: 22.353,51 m? de drea construida.

Possui capacidade de abrigar 46 varas judiciais, incluindo varas dos Juizados Especiais, do Juizado da
Infancia e Juventude e do Tribunal do Juri; setores administrativos, arquivo, estrutura de apoio como
copas, instalacdes sanitdrias, almoxarifados, enfim, todos os espacos necessarios para o adequado
desenvolvimento dos trabalhos referentes a prestacao jurisdicional da comarca. Conta ainda com
sistema central de ar-condicionado, automacao de operacao, cinco elevadores, subestacdao abrigada
de transformacdo de energia, sistema de prevencdao e combate a incéndio e toda a estrutura de
instala¢Oes prediais necessdrias ao bom funcionamento e a seguranca dos usuarios.

14 ETS - ESPECIFICACAO TECNICA DE SERVIGOS

14.1 - INTRODUCAO

O objetivo desta Especificacdo é fornecer os dados necessarios a elaboragdo de projetos estruturais
para as obras de reforma, reforma e ampliacdo e construcdo de edificagcbes destinadas ao uso do
Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais.

14.2 - DEFINICOES PRELIMINARES
14.2.1 - ELEMENTOS CONSTITUINTES DAS ESTRUTURAS

14.2.1.1- INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

Fica designado como infraestrutura, a parte da edificacdo que transmite os esforcos recebidos pela
meso e superestrutura ao terreno de implantacdo da obra (tubulGes, estacas, sapatas, muros de
arrimos, cortinas e/ou outros tipos de contencdes, etc.).

14.2.1.2 — MESO-ESTRUTURA
Constitui a meso-estrutura as pecgas de liga¢do entre a infraestrutura e superestrutura, tais como:
blocos, cintas e travamentos.

14.2.1.3 — SUPERESTRUTURA

A superestrutura é caracterizada pela estrutura propriamente dita, ou seja, os elementos de lajes,
vigas, pilares, cortinas, etc. que transmitem entre si ou isoladamente os esforgos solicitantes as
fundacdes.

NOTA IMPORTANTE

A superestrutura podera ser usada repetidas vezes pelo TIMG para execugdo de outros Féruns de
mesmo padrao.

No caso de obras de prédios padroes, caso ja tenha sido elaborado o projeto da superestrutura,
serdo executados apenas os projetos da meso e infraestrutura.

15.0 - ELEMENTOS TECNICOS FORNECIDOS PELO TRIBUNAL

15.1 — PARA AS OBRAS DE CONSTRUGAO E AMPLIACAO

Entende-se por construg¢des as novas edificagdes a serem feitas em terrenos de propriedade do
TIMG.

Entende-se por ampliagdo a execuc¢do de edificagdes visando aumentar a area de um prédio ja
existente.

15.1.1 - PROJETO ARQUITETONICO

Elaborado por servidores habilitados da Geréncia de Projetos da Diretoria de Engenharia e Gestdo
Predial do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aperfeicoar e adequar as
instalagGes fisicas a prestacgdo jurisdicional.
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15.1.2 — SONDAGEM DO TERRENO
Elaborada por empresa contratada pelo TIMG, atendendo as Normas da ABNT composto de projeto
do terreno com a marcacao das perfuragdes e relatério com o perfil geoldgico e laudo técnico.

15.1.3 — LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Elaborado por empresa contratada pelo TIMG, atendendo as Normas da ABNT com o cadastro de
todos os elementos fisicos que possam ter interferéncias ou ser de interesse ao projeto, com as
referéncias de nivel e orientacdo do Norte Magnético.

15.1.4 — MAPA DE CARGAS

Quando se tratar de estrutura de prédio padrdo, CASO O PROJETO DA SUPERESTRUTURA JA TENHA
SIDO ELABORADO, sera fornecido pelo TIMG o mapa de cargas da edificacdo, cujo projeto da
superestrutura foi elaborado por empresa contratada pelo Tribunal, para a elaboragdo dos projetos
de fundacao.

Para a elaboracdo do projeto de meso-estrutura, sera fornecido além do mapa de cargas, o projeto
de armacdo dos pilares para o detalhamento da ligagcdo entre a meso e superestrutura.

15.2 — PARA AS OBRAS DE REFORMA

Entende-se por reforma a execugdo de melhorias e/ou adaptag¢des nas edificacBes ja existentes com
o objetivo de deixa-las em condicGes de utilizagdo visando a prestacdo jurisdicional, sem ampliagdo
de suas dimensdes originais.

15.2.1 — PROJETO ARQUITETONICO

Elaborado por servidores habilitados da Geréncia de Projetos da Diretoria de Engenharia e Gestao
Predial do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aperfeicoar e adequar as
instalacOes fisicas a prestacdo jurisdicional.

16.0 — CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPGCAO ESTRUTURAL

16.1 - O projeto estrutural devera conter dimensionamento da INFRA, MESO E SUPERESTRUTURA,
separadamente, conforme o caso especifico determinado na ordem de servico, de acordo com os
elementos técnicos fornecidos. Deverdao conter o dimensionamento de todas as pecas e todos os
elementos para implantagdo: pilares, vigas, lajes, escadas, caixa d’agua, estruturas de cobertura,
arrimos, contencgdes, vergas, contra-vergas, fundacGes dos muros de divisa, ou seja, todas as pecgas
gue integram o projeto arquiteténico deverdo ser consideradas no custo e estarem detalhadas no
projeto executivo.

16.2 - O projeto devera ser elaborado de acordo com as Normas Brasileiras:

- NBR6118:2003 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;

- NBR6120:1980 — Cargas para o cdlculo de estruturas de edificacGes — Procedimento;

- NBR6122:1996 — Projeto e Execugdo de Fundagdes — Procedimento;

- NBR6123:1988 — Forgas devido ao vento em edificagdes — Procedimento;

- NBR7480:1996 — Barras e fios de a¢o destinados a armaduras de concreto armado — Especificagdes;
- NBR7482:1991 — Fios de a¢o para concreto protendido — Especificagdo;

- NBR7483:1991 — Cordoalhas de ago para concreto protendido — Especificagao;

- NBR8681:2003 — A¢les e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- NBR8953:1992 — Concreto para fins estruturais — Classificagdo por grupos de resisténcia —
Classificagdo;

- NBR9062:2001 — Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto pré-moldado — Procedimento;

- NBR14931:2003 — Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

- NBR 14432: Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacbes;

- NBR 15200: Projeto de Estrutura de Concreto em situacdo de incéndio.

16.3 - Devera ser considerado no cdlculo estrutural no minimo a CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL II, respeitando-se todos os parametros da mesma, conforme Norma Técnica vigente.
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Esta classe de agressividade poderd ser alterada caso as condicGes locais o exijam, desde que
devidamente demonstrado pela Contratada.

16.4 - Deverd ser considerado no calculo a utilizacdo de concreto com a resisténcia caracteristica e
relacdo agua/cimento definidos na Notificacdo de Ordem de Inicio (NOI), e conforme a tabela 7.1 da
NBR6118. O valor do (s) fck(s) podera ser alterada em comum acordo, quando das reunides de
compatibilizagdo ja previstas nestes critérios, desde que atenda aos valores minimos estabelecidos
para a classe de agressividade adotada e tipo (concreto armado, protendido, pré-moldado, etc).

16.5 — O projetista deverd pesquisar junto as empresas fornecedoras do concreto na regido, todas as
informacgdes necessarias para se definir, com o aceite do TIMG, a resisténcia caracteristica minima e
o modulo de elasticidade de projeto.

16.6 - Deverdo ser indicadas na memdria de calculo e em cada prancha através de tabelas, para
todos os elementos sujeitos a flexdo, as deformacgbes imediatas antes da instalacdo das alvenarias,
divisdrias e revestimentos de piso, assim com as finais, considerando as parcelas diferidas no tempo
(fluéncia). NBR 6118 item 17.3.2.1 e seu anexo “A”.

16.7 - O engenheiro de estruturas, responsavel técnico pelo projeto estrutural devera estar atento as
cotas e materiais de acabamento ao dimensionar as pecas.

16.8 — As plantas e os detalhes diversos deverdao ser apresentados em escala adequada para a
correta interpretacdo dos mesmos.

16.9 — Deverdo ser anotadas no projeto as informacdes mais relevantes, tais como: data das
desformas, fator agua/cimento, tipo de cimento, consumo minimo de cimento por m3 de concreto,
cura e demais informagdes que auxiliardo num desempenho adequado da estrutura. Estes dados
devem ser fornecidos conforme NBR 12655/1996.

16.10 — No caso de projeto estrutural das obras de reforma, quando especificado na ordem de
servico, deverdo ser previstos estudos especificos sobre a estrutura do edificio, por engenheiro
especializado em estruturas, com as seguintes finalidades:

a) Avaliacdo da capacidade estrutural do edificio quanto ao acréscimo de cargas que por ventura
venham a ser necessarias para as atividades que ali serdo desenvolvidas;

b) Avaliacdo quanto a possibilidade de retirada das vigas, abertura de vdos, e/ou necessidades de
reforgos nas pegas;

Deverdo ser apresentados Relatérios Técnicos circunstanciados, com os calculos que embasaram o
estudo e as metodologias construtivas para as intervengdes propostas.

16.11 — Os projetos deverao ser entregues em duas etapas distintas:

16.11.1 — ANTEPROJETO

Correspondente a 12. Etapa, deve ser apresentada a concepgao estrutural através do anteprojeto de
formas. Nesta etapa sera verificada a compatibilizagdo com o projeto arquiteténico, conforme
FORMULARIO DE VERIFICACAO DE PROJETOS — ANTEPROJETO, sendo que ja devem ter sido
contemplados:

- As verificagdes necessarias para garantir a estabilidade global da estrutura;

- O dimensionamento dos elementos estruturais quanto aos respectivos estados limites;

- Estado limite em servigo: deformacgdes verticais, horizontais e vibrac¢oes;

16.11.2 - PROJETO EXECUTIVO

Correspondente a 22. Etapa, devem ser apresentados todas as pranchas que fazem parte do projeto
final. Nesta etapa serdo verificados os itens discriminados no FORMULARIO DE VERIFICACAO DE
PROJETOS — PROJETO EXECUTIVO.

Devem ser executados visando principalmente:

- Facilidade de interpretacdo dos desenhos;

P. 19



Z\E Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais

- Construtibilidade a partir dos desenhos;
- Indicagdes claras de situacdes como locacao dos eixos, rebaixos de lajes, furos, consoles, etc;

16.12 - A fiscalizacdo analisara os servicos apresentados pela empresa Contratada e no recebimento
e conferéncia das etapas dos projetos, a qualquer resposta “Ndo” no FORMULARIO DE VERIFICACAO
DE PROJETOS — ANTEPROJETO e no FORMULARIO DE VERIFICACAO DE PROJETOS — PROIJETO
EXECUTIVO, os mesmos serdao considerados nao concluidos e devolvidos a empresa para correcao,
dando continuidade a contagem de prazo até a entrega definitiva.

O atraso na aprovacao dos projetos decorrentes de inércia ou erros da Contratada ficard sujeito a
sangao prevista no Edital.

16.13 — O TIMG podera contratrar a seu critério, consultoria de profissionais habilitados na area de
Estruturas, para analise técnica do projeto apresentado em todas as suas fases.

17.0 - CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDAGAO).
O projeto das fundagdes devera ser elaborado de acordo com a norma de fundagdes NBR 6122 e
apresentado e concluido da seguinte forma:

17.1 — Os projetos de fundac¢do deverao ser elaborados de acordo com parecer técnico emitido por
profissional/empresa especialista em solos, a ser contratado pela empresa, baseados nos Relatorios
de Sondagens.

17.2 - A empresa contratada, especialista em solos, devera definir o tipo de fundacdo a ser usada em
reunidao conjunta com a GEPRO - Geréncia de Projetos do TIMG. Esta definicdo devera levar em
consideracdo todas as questdes sobre o tipo de fundacdo mais adequada para a edificacdo, como o
tipo de solo encontrado na sondagem conforme item 17.1, o mapa de cargas, a interferéncia com
construgdes vizinhas, a viabilidade técnica com a entrada de equipamentos necessarios a sua
execugdo, a solugdo mais econdmica comprovada por estudo de viabilidade, a disponibilidade de
recursos da regido que permita a execugdo da fundagdo proposta, etc.

17.3 - Devera estabelecer a tensdo no solo necessdria para resistir aos esforcos solicitantes,
conforme a Norma reguladora, no nivel de atuacdo da fundacdo.

17.4 - O projeto de locagdo das fundag¢Ges devera atender rigorosamente ao projeto arquitetonico de
implantacdo, e devera conter, para a locacdo de cada ponto, suas coordenadas, em referéncia a um
Unico ponto (eixos x-y), que deverdo estar registrados em uma tabela, além da cota¢do na prancha
de locacdo.

17.5 - Nas contengdes devera ser considerado o sistema de drenagem mais indicado, considerando-
se o nivel fredtico apresentado no relatdrio de sondagem. Este sistema devera ser mostrado em
detalhe e caso necessdario devera estar incluido no detalhe da pega, os espagos necessarios para o
caminhamento da 4gua drenada.

17.6 - Devera ser fornecido o mapa de cargas da fundagao da obra, integralmente, considerando o
projeto com subsolo, quando for o caso;

Os mapas de cargas deverdo ser apresentados de forma independente, considerando uma notagdo
especifica para uso em cada situagao.

17.7 — O projeto de fundacdo deverd conter no minimo:

- Locacdo dos elementos (sapatas, estacas, tubulGes, etc.);

- Nome de todos os elementos e numeracao sequencial conforme sua locagao;

- Dimensionamento de todas as pecas;

- Indicacdo de cargas e momentos nas fundacgdes;

- Indicagdo da resisténcia e das caracteristicas do concreto (conforme item 10.5);
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- Detalhamento da armadura e listagem de ferros por folha, separadamente por tipo de peca;

- Sapatas e tubuldes: indicar a taxa de solo, conforme indicacdo da consultoria contratada. Fornecer
a cota de apoio quando esta estiver claramente definida no Parecer Técnico, caso contrario, indicar a
profundidade maxima e minima de apoio que foram consideradas no calculo da estrutura.

No caso dos tubulGes, indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagdo aos pisos
acabados;

- Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensionamento e capacidade de carga nominal. Indicar a
cota de arrasamento das estacas;

- Devera ser apresentado o resumo geral por area (prédio, base dos gradis e alambrados, guarita,
subestacdo, etc.) dos quantitativos que compdem a INFRAESTRUTURA tais como, ac¢o, forma, volume
de concreto, material inerte (quando houver), etc., discriminando para cada tipo de peca:

- forma comum.

- volume de concreto para cada fck utilizado.

- material inerte de enchimento (concreto celular ou outro).

- aco CA-50, CA-60.

- pedra de mao, etc.

17.8 — O Memorial Descritivo do projeto de fundac¢do devera conter no minimo:

- Parecer Técnico do profissional/empresa especialista em solos, contendo os elementos definidos no
item 17.2, acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional;

- Memodria de cdlculo contendo a descricdo completa da solucdo adotada, tensdes e cargas
admissiveis, calculo estimativo dos recalques totais, diferenciais e distor¢des angulares e comparacao
com os valores admissiveis, consideracées sobre o comportamento das fundacdes ao longo do
tempo e eventuais riscos de danos em edificagdes vizinhas;

- Estudo de viabilidade técnica e econ6mica, conforme item 17.2;

- Consideragbes técnicas relacionadas com o controle de qualidade de execucdo da fundacdo
projetada e os eventuais efeitos nas edificagbes vizinhas.

- No caso das obras de reforma, relatdrio técnico conforme item 16.11;

- Anotacgdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional responsavel pelo projeto de fundagées;

18. CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPCAO DA MESO-ESTRUTURA

18.1 - Nos projetos da Meso-estrutura deverdo ser apresentados os tipos de ligacdes (bloco,
cintamento, baldrames, lajes de piso armado ou estruturado, travamentos, etc.) com a respectiva
ferragem, cortes e detalhamento, considerando, quando for o caso, todos os critérios descritos no
item 16. Esta consideragdo deve ser feita tanto para as edificagdes do prédio, muro de divisa, gradis,
alambrados e demais elementos que integram o projeto.

18.2 — Os projetos da meso-estrutura deverdo conter no minimo:

- Locacgdo de todos os elementos e as posicdes em relacdo a fundacao;

- Nome de todos os elementos e numeragado sequencial conforme sua locagao;

- Dimensionamento de todas as pecas;

- Detalhamento das ligagdes e metodologia construtiva, se for o caso;

- Indicagdo da resisténcia e das caracteristicas do concreto conforme item 21.5;

- Detalhamento da armadura e listagem de ferro por folha, separadamente por tipo de peca, ou seja,
ndo serd permitida numa mesma lista, a ferragem de pecas diferentes (blocos e cintas, por exemplo);
- Indicagdo dos niveis da face superior dos elementos em relagdo aos pisos acabados;

- Deverao ser apresentados cortes longitudinais e transversais dos elementos de ligacdo da infra,
meso e superestrutura, com a indica¢dao dos niveis do piso acabado;

- Deverdo ser apresentados detalhes tipicos: dos bercos, de elementos da infraestrutura, de armacgdo
de negativos, detalhe/corte, enchimentos, etc.

- Devera ser apresentado o resumo geral por area (prédio, base dos gradis e alambrados, guarita,
subestacdo, etc.) dos quantitativos que compdem a MESO-ESTRUTURA tais como, a¢o, forma,
volume de concreto, material inerte (quando houver), etc., discriminando para cada tipo de peca:

- forma comum.
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- forma para concreto aparente.

- volume de concreto para cada fck utilizado.

- material inerte de enchimento (concreto celular ou outro).

- aco CA-50, CA-60.

- pedra de mao, etc.

-Insert’s e/ou chumbadores;

- Memodria de cdlculo de todas as pecas;

- Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional responsavel pelo projeto de meso-
estrutura;

19. CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPGAO DA SUPERESTRUTURA
O projeto da Superestrutura devera obedecer as condi¢ces estabelecidas no item 16.0 — “CRITERIOS
GERAIS PARA A CONCEPCAO ESTRUTURAL”.

19.1 - COMPATIBILIZAGAO COM O PROJETO ARQUITETONICO
19.1.1 - Considerando que a superestrutura é parte integrante da formulacdo arquiteténica, deverdo
ser seguidas as indica¢des de dimensdes e formas constantes no projeto de arquitetura.

19.1.2 - N3o poderdo ser projetados pilares em posicdes diferentes das estipuladas pelo projeto
arquiteténico a ndo ser com aprovacao do arquiteto responsavel pelo projeto.

19.1.3 - Todos os pilares ou vigas projetadas e ndo constantes como aparentes no projeto de
arquitetura deverdo estar ocultos. Situacdes adversas serdao objeto de discussao prévia com a GEPRO
- Geréncia de Projetos do TIMG.

19.1.4 - Atender a todas as considera¢des descritas no ITEM 20.0: “ELEMENTOS ESTRUTURAIS”
destes critérios.

19.2 - COMPATIBILIZACAO COM OS PROJETOS DE INSTALACGES
19.2.1 - Nos sanitdrios a estrutura deverd permitir a passagem das tubulacGes hidrossanitarias em
pelo menos uma parede, quando ndo existir shaft’s.

19.2.2 — Quando se tratar de estrutura com laje nervurada, os captéis ndo poderdo ser posicionados
na regido dos sanitarios.

19.2.3 - Durante e apds a execugdo dos projetos de instalagdes, haverd reunido entre o projetista de
instalacGes, o projetista de estruturas e os engenheiros do TIMG, para avaliagdo da compatibilizacdo
e possiveis interferéncias entre os projetos complementares, inclusive sobre a necessidade de
enchimento de piso para passagem das tubulacdes de instalagdes.

19.3 - CONSIDERACOES GERAIS
19.3.1 - Deverdo ser considerados os efeitos das deformagdes lentas nas estruturas de concreto, de
forma a manter a integridade das alvenarias de vedacao.

19.3.2 — Deverdo ser informadas, na memoria de calculo e em cada prancha através de tabelas, as
flechas maximas eldstica e devido a deformagdo lenta em todos os elementos sujeitos a flexao,
considerando rigidez efetiva (equivalente) a flexdo de acordo como prevé a NBR 6118/2003 no item
19.3.2.1.1 para calculo da flecha eldstica e de acordo com o anexo “A” desta mesma norma para o
calculo dos valores devidos as deformacées diferidas no tempo (fluéncia).

19.3.3 - O recobrimento das pecas de concreto deverd obedecer as condicdes impostas pela Norma

Brasileira NBR 6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento, conforme
estabelecido no ITEM 16.0 — “CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPCAO ESTRUTURAL”.
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19.3.4 - Devera ser considerado no célculo de dimensionamento da estrutura, a existéncia de
enchimentos de piso, bem como a especificacdo destes (peso, espessura), que poderdo ser variaveis
no prédio.

19.3.5 - A utilizacdo de pecas pré-fabricadas poderd ser adotada mediante argumentacao favoravel
nas reunides a serem agendadas entre as partes.

19.3.6 - Caso o projeto considere a concretagem de determinada peca em mais de uma etapa,
deverdao ser apresentados os planos de concretagem para as diversas etapas, discriminando
separadamente os quantitativos, incluindo em cada etapa todos os elementos necessarios para a
execucdo das etapas subsequente (ex. espera de pilares, protecdo da ferragem aparente, cortinas,
etc.).

19.3.7 — As defini¢cbes dos tipos de materiais a serem executas as alvenarias e coberturas e que
poderdo interferir no projeto estrutural, deverdo levar em consideragdo, além da proposta
arquitetbnica, a viabilidade econémica, juntamente com a estrutura, conforme definido no item
19.3.3.

19.3.8 - Para os muros de divisa, bases dos gradis e alambrados, deverdo ser apresentados:
detalhamento de pilares, estacas, cintas, ligacGes e demais detalhes necessadrios a sua execugdo
incluindo armacdao dos mesmos. Havendo necessidade de contencdes deverdao ser apresentados,
guando houver, detalhes do sistema utilizado e todas as informacdes necessarias a execucdao dos
mesmos.

19.3.9 - Fazem parte do projeto estrutural todos os calculos e detalhes de reservatérios superiores e
inferiores, travamento de platibandas, muros de arrimo, contenc¢des, muros de divisa, jardineiras,
bases para equipamentos, platds externos, pavimentagdo, escadas, vergas, contra-vergas, brises,
rampas, guarita, casa de maquinas, patamares técnicos e demais detalhes especificos da implantagdo
do prédio, conforme proposto no projeto arquiteténico.

19.3.10 — Quando necessario, o projeto devera prever na memdria de cdlculo a verificacdo da
Instabilidade e Efeitos de 22 Ordem, como prevé o capitulo 15 da NBR 6118/2003.

Esta verificacdo se torna ainda mais imperativa quando a concepc¢do adotada for o sistema pilar-laje
desprovida do contraventamento através de vigas; portanto, ndo aparecendo, de maneira
contundente, as figuras dos pilares de contraventamento e os pilares contraventados.

19.3.11 - Os projetos de estrutura deverao conter no minimo:

- Dimensionamento de todas as pecas;

- Locacdo de todos os elementos com a indicacdo de eixos e niveis conforme projeto arquiteténico;

- Nome de todos os elementos e numeragdo sequencial conforme sua locagao;

- Cortes e elevagdes totais e parciais, conforme necessidade de detalhamento das pecgas, tais como
escada, da cobertura/caixa d’agua, casa de maquinas, elevadores, rampas contenc¢des e outros
elementos determinados pela GEPRO.

- Indicagdo da sobrecarga utilizada para o calculo, compativel com as definicdes dos projetos
arquitetonicos;

- Indicagdo da resisténcia e das caracteristicas do concreto conforme item 21.5;

- Indicagdo dos niveis da face superior dos elementos em relagdo aos pisos acabados;

- Indicagdo de paredes portantes e elementos de travamentos como pilaretes e cintas de amarragdo
e de contraventamentos;

- Detalhes de amarracdo e de fixagdes de diferentes elementos;

- No caso de existéncia de estruturas de madeira e/ou metalicas deverdo ser detalhadas as ligacGes
com os elementos especificando as chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes, etc.;

- No caso de estrutura metalica, apresentar tabela resumo de todas as pegas com o respectivo peso e
o peso total da estrutura;
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- Detalhamento da armadura e listagem de ferro por folha, separadamente por tipo de peca e por
pavimento, ou seja, ndo sera permitido numa mesma lista, a ferragem de pecas diferentes (pilares,
vigas e lajes, por exemplo);

- Deverdo ser apresentados detalhes tipicos: de reforco de paredes e /ou alvenarias, de armacdo de
negativos, detalhe/corte, enchimentos, armac&o de vergas e contravergas, etc.

- Deverao ser detalhadas as regides de cruzamentos de armaduras de forma a permitir perfeita
montagem e concretagem;

- Devera ser apresentado o resumo geral por pavimento e por area (prédio, guarita, reservatérios,
subestacdo, etc.) dos quantitativos que compdem a SUPERESTRUTURA tais como, aco, forma, volume
de concreto, material inerte (quando houver), etc., discriminando para cada tipo de pega:

- forma comum.

- forma para concreto aparente.

- volume de concreto para cada fck utilizado.

- material inerte de enchimento (concreto celular ou outro).

- aco CA-50, CA-60.

- Memodria de calculo de todas as pecas;

- Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional responsdvel pelo projeto de
superestrutura;

- Quando se tratar de estrutura de prédio padrdo, a ART do projeto de superestrutura devera ter os
campos seguintes preenchido desta forma: 24 “DIVERSOS”, 25 “DIVERSAS COMARCAS”.

20. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

20.1 - PARA TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

- Pilares, vigas, cintas, blocos, lajes, etc. deverdo ser dimensionados e distribuidos de forma a garantir
a estabilidade da estrutura, e viabilizar a concepc¢ado arquitetonica. Todos estes elementos deverdo
estar embutidos na alvenaria e entre forro, salvo indicagao contrdria no projeto arquitetonico, ou nas
partes internas das salas, sem, contudo, interferirem nas dreas Uteis, nas trés dimensoes (altura,
largura, profundidade).

- O engenheiro de estruturas deverd estar atento as cotas e materiais de acabamento ao
dimensionar as pegas.

- O TIMG considerard que a estabilidade da obra e a linguagem arquitetonica sdo perfeitas e
totalmente compativeis, devendo, portanto ser premissas para o desenvolvimento do calculo
estrutural.

- O projeto estrutural devera seguir estritamente todas as alturas, dimensGes, aberturas e detalhes
propostos no projeto arquitetoénico.

- Os pilares, vigas, vergas e contra-vergas devem seguir as dimensdes arquitetdnicas propostas em
projeto, com cotas acabadas, evitando-se enchimentos e complementagdes posteriores que
prejudiqguem o acabamento final.

- As vigas, pilares, vergas e contra-vergas ndo podem alterar as dimensdes das aberturas (portas,
janelas, guichés, balcdes, alcapdes, etc.).

- As cotas no projeto arquitetdonico sdo cotas de alvenaria e/ou revestimento acabadas, e as
dimensdes dos pilares e vigas propostas devem ser compativeis com o tipo de acabamento que
receberdo.

- As juntas de dilatacdo deverdo seguir a sugestdo proposta no projeto arquitetébnico. Caso
necessitem de novo posicionamento, devem ser discutidas com o autor do projeto, para andlise e
verificacdo de compatibilidade com a concepgao arquitetdnica. Tais juntas ndo poderdo interferir em
detalhes de fachada, com a criagdo de consoles ou pilares ndo previstos.

- As vigas ndo podem seccionar fachadas cortinas e/ou pele de vidro, glasing, etc. Os pilares ndo
podem seccionar esquadrias colocadas. Vigas e pilares devem se posicionar interna ou
externamente, conforme projeto arquitetonico. Na ocorréncia de janelas continuas, deverdo ser
observados os recuos nas vigas e demais pegas da estrutura para atender ao projeto arquiteténico.

- O projeto estrutural deve deixar claro todos os detalhes arquiteténicos como: reentrancias,
consoles, trespasses, brises, etc., em suas formas e niveis. Proporcionar perfeita visibilidade de
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detalhes com a execucdo de tantos cortes quanto forem necessarios, para a perfeita execucdo em
obra.

20.2 - PILARES

- As dimensdes dos pilares devem, preferencialmente, estar embutidas nas alvenarias e eventuais
sobras, quando formarem bonecas, devem ser posicionadas no interior das salas, ndo podendo
formar saliéncias nas circulacdes, halls, fachadas, caixas de escada, etc.

20.3 - VIGAS

- Quando houver vigas, estas deverao ter larguras compativeis com as paredes, caso ndo seja possivel
deverao ficar embutidas no entre forro, evitando-se assim o aparecimento de dentes nas paredes. As
vigas ndo deverdo obstruir as passagens entre os entre forros, facilitando sempre que possivel os
acessos nas circulacoes e halls.

- Quando nao existirem shafts, os banheiros ndo poderdo ser totalmente circulados por vigas, devera
ser deixado sempre a parede de maior espessura que faz continuidade com os outros pavimentos
para descida de tubulagao.

- Em caso de vigas externas, estas devem acompanhar a altura das esquadrias previstas nas fachadas,
prevendo, se necessario, vergas auxiliares que deverdo ser também detalhadas. As vigas periféricas
sobre as paredes externas devem estar posicionadas de tal forma que ndo prejudiquem as descidas
de tubulagGes de dguas pluviais, quando ja previstas em projeto.

- Quando da necessidade de uso de vigas invertidas, tais vigas ndo poderdo obstruir vaos, aumentar
dimensdo de platibandas, obstruir calhas, alterar posicionamento e dimensées de janelas e outras
aberturas, aumentar altura de telhados, etc.

- As vigas projetadas nas escadas devem deixar espaco suficiente para passagem de pessoas.

- As vigas, sempre que possivel, apresentardo dimensdes (altura x largura) iguais para facilidade na
execucdo e economia de servicos e custos.

20.4 - LAJES

- Os vaos previstos nas lajes do projeto arquitetonico como: algapdes, domos, vaos destinados a
iluminagdo e ventilagdo, caixa d’agua, patamares técnicos, etc., deverao ser respeitados em suas
posicdes e dimensdes.

21.  APRESENTACAO DOS SERVICOS

21.1 — Os projetos deverdo ser apresentados em papel sulfite com pranchas tamanho padrdo da
ABNT, carimbo padrdo TJIMG no canto inferior direito, e em CD-R arquivo com extensdo. dwg, para
aprovacdo e avaliacdo da GEPRO - Geréncia de Projetos do TIMG, tanto o anteprojeto quanto o
projeto executivo. Caso seja necessdaria alguma correcdo em algumas das etapas, estas também
deverdo ser apresentadas em papel sulfite para andlise e avaliacdo da GEPRO.

As espessuras das penas e relacdo de cores, escalas de plotagens, etc. deverdo ser adotadas
conforme padrao TIMG, entregue a Contratada na primeira reunido com a Fiscalizagao.

As memorias de calculos, pareceres técnicos, memoriais descritivos e planilhas deverdo ser
entregues em folhas tamanho A4, numeradas sequencialmente e devidamente identificadas.

21.2 — Devera também ser encaminhado a GEPRO — Geréncia de Projetos do TIMG, o arquivo “fonte”
do calculo estrutural nas duas etapas do projeto, com indicagdo do software utilizado e
suficientemente identificado.

O TIMG poderd contratrar a seu critério, consultoria de profissionais habilitados na area de
Estruturas, para analise da conformidade do projeto apresentado em todas as suas fases.

22.3 — Os arquivos de texto deverao ser apresentados em WORD, versao Microsoft Office, extensao
Ildocﬂ.

23.4 - Os arquivos de planilha deverao ser apresentados no aplicativo EXCEL, extensao “xls”.
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24.5 - As especificacdes dos Concretos devem constar em todas as pranchas dos projetos estruturais
e devem obedecer as normas ABNT: NBR 6118/2003 e NBR 8522/1984.

- fck (Resisténcia), em MPa. Colocar o sinal de > para determinacdo da resisténcia.

- Eci (Mdédulo de Elasticidade tangente na origem), em GPa. N3o colocar a férmula do mddulo de
elasticidade.

- Nos ensaios, o mddulo de elasticidade a ser obtido seguindo a norma ABNT NBR 8522/1984 devera
ser o moédulo de deformacdo tangente inicial xxxx a 30% fc.

- Os mddulos de Elasticidade devem ser apresentados nos seguintes dias: 7, 14, 21 e 28 dias.

- Relacdo de &dgua/cimento, considerando a CAA (Classe de Agressividade Ambiental) na qual o
projeto foi especificado.

- Especificacdo dos agregados, quando o projeto e as condigdes ambientais assim o exigirem.

- Especificagdo dos aditivos.

- Consumo minimo de cimento

- Especificar a cura do concreto.

- Plano de escoramento/ desforma. Informar que a desforma deve ser feita de acordo com o
resultado apresentado nos ensaios.

23.6 — Os projetos deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo entre si e entre os demais
documentos como memoriais e planilhas, de modo a ndo suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou
diferencas nas interpreta¢des que venham a prejudicar a execu¢do das obras.

23.7 - Em atendimento a Lei n2 14.130/2001, Decreto estadual n? 44.270/2006 e Instrucdes Técnicas
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, deverd ser apresentado a GEPRO,
juntamente com a ART, o “Memorial de Seguranca Contra Incéndio das Estruturas” (Anexo N), da
legislagao em vigor.

24 REUNIOES COM A FISCALIZACAO
24.1. Sera realizada uma reunido inicial, para definicdes de diretrizes, em até 5 (cinco) dias Uteis da
assinatura do Contrato, com a presenca, dos profissionais responsaveis pelos servigos..

24.2. Posteriormente, deverdo ser feitas reuniGes no minimo ao final de cada fase, para
apresentacdo dos servigos executados, nas quais deverdo estar presentes, necessariamente, o
Coordenador, o responsavel pelo projeto de arquitetura e os demais integrantes da Equipe Técnica,
conforme os projetos que estdo sendo entregues ou discutidos em cada fase. Antes destas reunides,
o projetista deve enviar o material relativo a etapa para andlise da GEPRO.

As reunides deverdo ter a duragdo necessaria para que a equipe técnica esclareca todas as duvidas e
questdes relativas ao projeto.

24.3. As reunides serdo realizadas na sala de reunides do Diretoria Executiva de Engenharia e Gestao
Predial — DENGEP, a Av. Contorno, 629 — 32. Andar — Floresta — Belo Horizonte — MG., em data
previamente acertada com a Fiscalizagao.

Em fungdo do numero de profissionais a participar da reunido, poderd a Fiscalizacdo determinar
outro local.

Anexo Il
Modelo de Notificagdo de Ordem de Servigo — NOI
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo Il
Modelo de Notificagdo de Entrega de Material - NEM
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(disponivel em arquivo .zip)

Anexo IV
Modelo de Formulario de Verificagdo de Projeto Estrutural 12. Etapa— Anteprojeto
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo V
Modelo de Formulario de Verificagcdo de Projeto Estrutural — Projeto Executivo
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo VI
Modelo da proposta comercial
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo VIl
Or¢amento elaborado pelo TIMG
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo VIII
Relagdo de composicao de equipe técnica — PROJETO ESTRUTURAL
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo IX
Pontuagao Capacitacao e Experiéncia da Equipe Técnica — PROJETO ESTRUTURAL
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo X
Pontuacao Capacitacao e Experiéncia da Licitante — PROJETO ESTRUTURAL
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo Xl
Pontuacdo Qualificagdo da Equipe
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo XIi
Termo de Cessao dos Direitos Patrimoniais
(disponivel em arquivo .zip)

Anexo XllI

Termo de Autoriza¢dao para modificacdes, alteragGes, etc.
(disponivel em arquivo .zip)
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ANEXO XIV — (MODELO) CREDENCIAMENTO

Credenciamos 0(a) Sr.(@) «coeeeeeecieeeeee e , portador(a) da Cédula de
Identidade N.2 ...cccoiiiiiiii € CPF N2 e , a participar da
Tomada de Precos instaurada pelo Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, sob o n.2 112/2011
na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em
NOME A3 EMPIESA ceeevvveeeeiiiieeeecirreeeeectrreeeerttrreeeesaareeeeenaraeeeeas S ONPJ o , bem

como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa

Obs.:

Caso o Contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste
procedimento licitatério.
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ANEXO XV — (MODELO) DECLARACAO DE RESPONSAVEIS TECNICOS

DECLARACAO DA EMPRESA REFERENTE AO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) PELA EXECUGAO DA
OBRA

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital n2 que o0s
Y ) TN (sdo) nosso(s) indicado(s) como
Responsavel(eis) Técnico(s) para acompanhar a execucdo dos servicos, objeto da Tomada de Pregos

n<

Local e data

Assinatura do responsdavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa

DE ACORDO.

Nome(s), Assinatura(s), CPF (MF) e CREA do(s) Responsavel(eis) Técnico(s)

Observacdo: O responsavel pela empresa e o (s) responsavel (eis) deverdo assinar em conjunto esta
declaracao
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ANEXO XVI — (MODELO) DECLARAGAO DE MENOR EMPREGADO

(Inciso XXXIII do Artigo 72 da Constituicdo Federal)

PESSOA JURIDICA
Ref.: Tomada de Precos n® 112/2011

(nome da empresa), CPF/CNPJ . , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (nome do representante), portador(a) da Carteira de ldentidade . ,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

, de de 2011.

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa
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ANEXO XVII - DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
IMPEDITIVO DA HABILITAGAO

Ref.: (Licitagdo n2 112/2011)

(Nome da empresa), CNPJ ou CIC , sediada (endereco completo), declara, sob as

penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente
processo licitatorio (indicar o desta Licitacdo), ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias

posteriores.

Local e data.

Assinatura do responsavel pela empresa
Nome do responsavel pela empresa
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ANEXO XVIIl — CONTEUDO DO CD-ROM

1. O CD-ROM contém:

a) Projeto Arquiteténico para impressao e visualizagdo (pdf) que foram gerados a partir do
DRIVER DWG para PDF (padrdao AutoCAD).
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ANEXO XIX — MINUTA DO CONTRATO

GECONT/CONTRAT
Ct. XXX/20XX

de prestacdo de servicos de elaboracdo de Projeto Estrutural
para o novo prédio do Féorum de Contagem, que entre si
celebram o TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

O TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, com sede em Belo Horizonte, na
Av. Afonso Pena n2 1420 e na Rua Goids n2 229, CNPJ n? 21.154.554/0001-13, doravante
denominado TRIBUNAL, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador CLAUDIO
RENATO DOS SANTOS COSTA, e a empresa XXXXXXXXX, com sede em XXXXXXXX/XX, na Rua
XXXXXXX n2 XXXXX, Bairro XXXXX, CNPJ n2 XXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato
representada por seu XXXXXXX, Sr. XXXXXXXXX, CPF n2 XXXXXXXX, celebram o presente contrato,
decorrente do Processo n2 1323/2011 - Licitagdo n2 112/2011 — Tomada de Pregos, regido pela Lei
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, observando, também, a Lei Estadual n° 13.994, de 18 de setembro
de 2001, e o Decreto Estadual n° 44.431, de 29 de dezembro de 2006, e alteracdes posteriores a
estas normas, bem como as seguintes cldusulas e condi¢Ges:

OBJETO DO CONTRATO
CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto deste contrato é a Prestacdo de Servico de elaboracdo de Projeto
Estrutural — Superestrutura do Prédio Padrdo U46, Meso e Infraestrutura para o novo prédio do
Forum de Contagem/MG, conforme Anexo | - Projeto Basico e Especificacdes Técnicas, bem como a
proposta da CONTRATADA parte integrante e inseparavel do presente contrato.

1.1. Os servicos serdo executados em consondncia com o projeto arquitetonico, especificacdes
técnicas para elaboracdo de projeto estrutural e com a Resolugdo n° 114 do CNJ — Conselho Nacional
de Justica, nos aspectos que tangem a elaboracgdo e apresentac¢do dos projetos de engenharia.

RESPONSABILIDADES E DIREITOS DOS CONTRATANTES
CLAUSULA SEGUNDA: Compete ao TRIBUNAL:

2.1. Fornecer a CONTRATADA as informagdes e documentagdo técnica previstas na Especificagdo
Técnica, indispensaveis a execugao dos servigos;

2.2. Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de forma tempestiva, nos termos do contrato e da lei n.
8.666/93;

2.3. Notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autuagdes, notificacbes e
intimacdes que venha a receber com relagdo ao inadimplemento pela CONTRATADA de suas
obrigacGes no ambito deste contrato, de tal sorte que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigaces
e corrigir defeitos;

2.4. Cumprir, de forma a ndo retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigacGes contratuais que
constituam pré-requisitos para que a CONTRATADA cumpra suas proprias obrigacdes;

2.5. Notificar a CONTRATADA, através do fiscal do contrato, qualquer irregularidade verificadas na
execucao dos servicos objeto do contrato.

CLAUSULA TERCEIRA: Compete a CONTRATADA, além das demais obrigacdes previstas neste
contrato:

3.1. Elaborar e apresentar, nos prazos determinados na Cldusula Quarta, os servicos objeto da
contratagdo, atendendo a todas as obrigacGes previstas no Anexo | deste contrato.
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3.2. Responsabilizar-se por todos e quaisquer recursos, conhecimentos, tecnologias, metodologias,
mao de obra, equipamentos, infraestrutura, garantias, atendidos os requisitos técnicos e legais para
a execucdo dos servicos de elaboracdo do projeto estrutural, garantida sua plena e integral
realizacdo, em conformidade com as normas do Anexo | — Projeto Basico deste Contrato e demais
normas técnicas aplicaveis aos servicos contratados, no que tange sua qualidade, utilidade e
seguranca (incluindo, mas ndo se limitando as Normas divulgadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT).

3.3. Providenciar, de forma a cumprir os prazos estabelecidos no item 6.8 deste Projeto Basico, a
liberagdo de quaisquer técnicos aptos a executar os servigos solicitados, evitando atraso na
execucdo, bem como se responsabilizar pelo eventual custo dos mesmos, quando, por determinacao
da autoridade competente, os servicos forem embargados ou tiverem sua execug¢ao suspensa, por
razdes imputdveis a CONTRATADA.

3.4. Responsabilizar-se pelo integral cumprimento de todas as obrigac¢des legais, fiscais, parafiscais,
sociais, tributdrias, trabalhistas, previdencidrias, higiene e seguranca do trabalho decorrentes da
execugao do presente contrato.

3.5. A Contratada devera providenciar o recolhimento da ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) junto ao CREA para o projeto executado devendo ser entregues juntamente com os
mesmos, conforme Especificacdo Técnica de Servicos, constante no Anexo | deste Projeto Basico.
3.6. Obter, dos 6rgdos competentes, informacdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos, impostos e
taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto deste contrato, ndo se admitindo
alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria, ou outras correlatas.

3.7. Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas e pela manutencdo em vigor dos registros
técnicos necessdrios a execugdo do projeto.

3.8. Manter, a qualquer tempo durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes ora assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdes exigidas e atendidas por
ocasiao da licitagao.

3.9. Fornecer, tempestivamente, quando solicitado, cépias das ART recolhidas, atas de reunides,
relatérios, pareceres, laudos, estudos, posicionamentos em relagdo ao andamento dos servigos
executados e pendentes.

3.10. Permitir ao TRIBUNAL, a qualquer momento, a realizagao de auditoria e acompanhamento dos
servigos, sem que isso incorra em isencdo de responsabilidade a CONTRATADA.

3.11. Responder por todo e qualquer dano que causar ao TRIBUNAL ou a terceiros, praticado por
seus prepostos ou empregados, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

3.12. Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relacdo aos dados, informacGes ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo
venham a tomar conhecimento, o mais absoluto sigilo, em razdo dos servicos a serem confiados,
ficando, portanto, por forca de lei civil e criminal, responsavel por sua indevida divulgacdo,
descuidada ou incorreta utilizacdo, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos a que der
causa.

3.13. Possuir infraestrutura adequada para realizagdo dos servicos, tendo no minimo
microcomputador com capacidade adequada, software com programa especifico para cdlculo
estrutural, internet, fax, telefone.

3.14. Aceitar, nas mesmas condicbes contratuais, os acréscimos e/ou supressdes que se fizerem
necessarias, nos limites e conforme dispde a Lei 8.666/93.

3.15. Remanescera a obrigacao da licitante vencedora de alterar o PROJETO ESTRUTURAL no que for
apontado como auséncia de detalhe ou informac¢do incompleta, em fungao de viabilizar a execuc¢do
da superestrutura, quando da execuc¢do da obra, inclusive com a emissdao da nova documentagdo
fisica de revisdo, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos eletrénicos revistos.
3.16. Os profissionais responsdveis técnicos pelo projeto estrutural deverao continuar respondendo
por eles, durante as execugdes das obras, caso haja necessidade de adequacgdes, em funcdo de erros
e/ou omissBes no projeto.

DOS PRAZOS DE EXECUCAO, DA VIGENCIA E DA ORDEM DE INICIO
CLAUSULA QUARTA: O prazo para execugdo do objeto do presente contrato é de até 100 (cem) dias
consecutivos, conforme abaixo:
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a) ANTEPROJETO: 40 (quarenta) dias consecutivos contados do dia seguinte ao da data de
recebimento da Notificagdo de Ordem de Inicio (NOI) pela Contratada.
b) PROJETO EXECUTIVO: 60 (sessenta) dias consecutivos contados do dia seguinte ao da data de

recebimento do Formulario de Verificacdo de projeto estrutural — Anteprojeto, pela Contratada,
considerando que o TJIMG terd um prazo aproximado de 20 (vinte) dias para analise do projeto, que
sera executada por profissionais integrantes da Geréncia de Projetos — GEPRO e/ou com o auxilio de
consultoria de profissional habilitado contratado por ela.

4.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados da data da
sua assinatura, prorrogavel na forma do art. 57, §12 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.2. Ocorrendo a prorrogacdao do contrato pelo TRIBUNAL, serd feita através de Termo Aditivo,
reservando-se ao TRIBUNAL o direito de exigir, durante a prorrogacdo, o mesmo atendimento
prestado no presente instrumento.

4.3. Apos a assinatura do contrato, serd emitido termo circunstanciado de “Notificacdo de Ordem de
Inicio”, conforme modelo constante no Edital de Licitagdo 112/2011, para inicio de elaboracdo dos
servigos.

DO VALOR
CLAUSULA QUINTA: O TRIBUNAL pagarad & CONTRATADA, pela execucdo da obra, o valor de RS
(0000000000000 00 0000000000000 4N
5.1. As despesas decorrentes da execucdo deste Contrato correrdo por conta da Dotacdo
Orcamentaria prépria do TRIBUNAL, na classificacao orcamentdria ne.
1031.02.061.723.2.117.4.4.90.51.01 — Estudos e Projetos de Bens Patrimoniaveis.

FORMA E CONDICOES DO PAGAMENTO
CLAUSULA SEXTA: A CONTRATADA apresentara a Diretoria Executiva de Engenharia e Gestdo
Predial - DENGEP/GEPRO, situada na Av. do Contorno n2 629 — 32 andar - Belo Horizonte, a Nota
Fiscal contendo discriminagao clara e precisa do objeto contratado e seus elementos caracteristicos,
acompanhada dos originais das Certiddes de Regularidade junto ao INSS, FGTS e Certidao Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido junto a Receita Federal do Brasil
(validas e regulares).

6.1. O TRIBUNAL, identificando qualquer divergéncia na Nota Fiscal, esta serd devolvida a
CONTRATADA para a devida regularizacdo, sendo que o prazo estipulado no subitem 6.2. sera
contado a partir da reapresenta¢do do documento com as devidas corre¢des ou esclarecimentos.
6.1.1. A devolugdo da fatura ndo aprovada pelo TRIBUNAL em nenhuma hipétese servira de pretexto
para que a CONTRATADA suspenda a execu¢ao do contrato ou deixe de prestar o atendimento
necessario.

6.2. O TRIBUNAL tera o prazo de 3 (trés) dias Uteis, apds o recebimento da Nota Fiscal, para o ateste
No verso e 0 seu envio para pagamento.

6.3. O pagamento sera depositado na conta bancaria informada pela CONTRATADA até 10 (dez) dias
uteis apds a emissdo do ateste no verso da Nota Fiscal.

6.4. Os pagamentos serdo autorizados pelo fiscal do contrato apds o aceite de cada etapa do projeto,
sendo:

a) ANTEPROJETO: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

b) PROJETO EXECUTIVO: 70% (setenta por cento) do valor total do contrato

c) ANALISE E ACEITE DA CONTRATANTE: 10% (dez por cento) do valor do contrato.

6.5. O aceite de cada etapa serd enviado pelo fiscal do Contrato, através do Formulario de
Verificacdo de Projeto Estrutural quando o TRIBUNAL informard a CONTRATADA da regularidade do
projeto apresentado, para que entdo a mesma providencie a nota fiscal/fatura dos servigos.

6.6. Em caso de ndo aprovagdo dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar as devidas corre¢des
encaminhando novamente os trabalhos ao fiscal do contrato para a andlise e aprovacao, atentado
para a continuidade de contagem dos prazos estabelecidos, conforme mencionado na Notificacao de
Ordem de Inicio (NOI).
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6.7. O TRIBUNAL sé efetuara o pagamento apds a devida aprovagdo dos servigos executados e
mediante encaminhamento pelo fiscal do Contrato ao setor responsavel, da autorizacdo para o
pagamento.

6.8. Nenhum pagamento serd efetuado estando pendente de liquidacdo qualquer obrigacdo da
CONTRATADA, sem que isso implique alteracdo do preco proposto, correcdo monetaria,
compensacao financeira ou interrupcao da prestacao dos servicos.

6.9. O TRIBUNAL se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais débitos da
CONTRATADA, inclusive os relacionados com multas, danos e prejuizos contra terceiros.

6.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratérios devidos
pelo TRIBUNAL, entre a ultima data prevista para pagamento e a correspondente ao efetivo
adimplemento da parcela, serdo pagos mediante solicitacdo da CONTRATADA, e calculados, “pro rata
tempore”, por meio da aplicacdo da seguinte formula:

EM=I1xNxVP
Na qual:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso;
| = indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:
1 =i/365 onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

DA SUPERVISAO, DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO
CLAUSULA SETIMA: Sem prejuizo ou dispensa das obrigagdes da CONTRATADA, o TRIBUNAL pela
Geréncia de Projetos - GEPRO/DENGEP exercerd supervisdo e fiscalizacdo sobre a execuc¢do dos
servigos, através de equipe prdpria, ou de prepostos seus devidamente credenciados.

7.1. O exercicio, pelo TRIBUNAL, do direito de supervisionar e fiscalizar a execugdo dos servigos, ndo
atenuarad, reduzird ou eximird qualquer responsabilidade ou obrigagdo da CONTRATADA nos termos
do contrato.

7.2. A equipe de supervisdo e fiscalizagdo do TRIBUNAL, a qual a CONTRATADA devera facilitar o
exercicio de suas funcdes, terd poderes para supervisionar e fiscalizar os servicos e especialmente
para:

a) Sustar os trabalhos, sempre que considerar a medida necessaria;

b) Recusar qualquer servigo que nao se enquadre nas especificacdes das normas técnicas da ABNT e
nos padrdes exigidos pelo TRIBUNAL;

c) Decidir, juntamente com o representante da CONTRATADA, todas as questfes rotineiras que
surgirem durante a execugao dos servicos;

d) Exigir da CONTRATADA a manutencdo, durante a execucdo do contrato, em compatibilidade com
as obrigac¢Oes assumidas, de todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagbes exigidas;

e) Fazer, caso julgue necessario, auditorias sobre os processos e metodologias adotados pela
CONTRATADA no cumprimento de suas obrigagdes previstas neste contrato;

f) Notificar a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigacdes previstas neste
contrato, determinando sua regulariza¢do; ou, sendo o caso, remetendo a autoridade competente
para abertura de processo;

g) Determinar a suspensdo da execugdo, no todo ou em parte, quando sua realizagdo ndo estiver de
acordo com as normas, especificagdes técnicas e as demais condi¢des contratuais;

7.3. Todo e qualquer entendimento entre a equipe de fiscalizagdo do TRIBUNAL e a CONTRATADA, no
tocante a metodologia de execucdo do objeto, devera ser formalizado por documento escrito
contendo as assinaturas dos representantes das Partes, sem as quais ndo terd validade.

7.4. Serd realizada uma reunido inicial, para definicdes de diretrizes, em até 05 (cinco) dias Uteis da
assinatura do Contrato, com a presenca, dos profissionais responsaveis pelos servigos.

7.5. Posteriormente, deverao ser feitas reunides no minimo ao final de cada fase, para apresentagao
dos servigos executados, nas quais deverdo estar presentes, necessariamente, o Coordenador, o
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responsavel pelo projeto de arquitetura e os demais integrantes da Equipe Técnica, conforme os
projetos que estdao sendo entregues ou discutidos em cada fase. Antes destas reunides, o projetista
deve enviar o material relativo a etapa para analise da GEPRO.

7.6. As reunides deverdo ter a duracdo necessaria para que a equipe técnica esclareca todas as
duvidas e questdes relativas ao projeto e serdo realizadas na sala de reunides da Diretoria Executiva
de Engenharia e Gestao Predial — DENGEP, a Av. Contorno, 629 — 32. Andar — Floresta — Belo
Horizonte — MG, em data previamente acertada com a Fiscalizagao.

7.6.1. Em funcdo do numero de profissionais a participar da reunido, poderd a Fiscalizacdo
determinar outro local.

DO RECEBIMENTO DO SERVICO
CLAUSULA OITAVA: Os critérios de aceitacio dos projetos estdo estabelecidos nas especificagdes
técnicas e na Notificagdo de Ordem de Inicio (NOI), nos Formularios de Verificacdo de Projeto
Estrutural — Anteprojeto e Projeto Executivo, anexos do Edital de Licitagdo 112/2011.

8.1. Os servicos serdo recebidos definitivamente, decorridos 30 (trinta) dias da ANALISE E ACEITE
DOS PROJETOS, ocasido em que o TIMG expedird o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos,
satisfeitas as seguintes condi¢Ges:

a) Atendidas todas as reclamacdes referentes a erros ou imperfei¢des verificadas e notificadas;

b) Encaminhamento a Geréncia de Projetos — GEPRO da Diretoria Executiva de Engenharia e Gestdo
Predial (DENGEP) do TRIBUNAL, a seguinte documentagdo:

o Certidao de Regularidade do FGTS;

o Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei.

DA SUBCONTRATACAO
CLAUSULA NONA: Nos termos do art. 72 da Lei n° 8.666/93, no cumprimento do objeto do contrato,
e sem prejuizo de suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderd subcontratar
os servigos de elaboragdo dos projetos de infraestrutura, mediante prévia e expressa anuéncia do
TRIBUNAL, por seu Presidente, até o limite por esse admitido.

9.1. As subcontrata¢des serdo admitidas, a critério do TRIBUNAL, exclusivamente nos casos de
notdria especializacdo, execucdo de atividade-meio e/ou de servicos em atraso.

9.2. A CONTRATADA ndo podera transferir ou ceder, ainda que parcialmente, este Contrato, nem os
direitos ou obrigacdes decorrentes do mesmo.

9.3. A autorizagdo de subcontratagdo estara condicionada ao exame e aprovagdo, pelo TRIBUNAL, da
seguinte documenta¢do do pretendente subcontratado, que deverd ser apresentada com
antecedéncia minima de 15 (quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos:

a) Para aprovacao:

a.1) Certificado de regularidade Fiscal junto ao FGTS, da empresa a ser subcontratada, valido;

a.2) Certiddo negativa de Débito - INSS/RFB — Contribuicbes Sociais, da empresa a ser
subcontratada valida;

a.3) Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN) Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da empresa a ser subcontratada, validas, ou outra equivalente, na forma
da lei;

a.4) Atestado de capacidade técnica, emitido por érgdo publico ou empresa privada,
comprovando a execu¢ao dos servigos com as mesmas caracteristicas técnicas e que houve
fiel cumprimento das obrigacGes contratuais e certiddo do CREA, se for o caso, ou
comprovagdo de que a empresa a ser subcontratada executou servico de caracteristica
semelhante ao objeto da subcontratacao;

a.5) Declaragdo de inexisténcia, no quadro de pessoal da empresa a ser subcontratada, de
trabalhadores menores, na forma do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicao Federal;

b) Para inicio dos trabalhos:
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b.1) Original da apdlice de seguro que acobertem morte ou invalidez permanente de todos os
operarios, cuja lista devera ser encaminhada mensalmente a seguradora. O valor sera da
cobertura minima do seguro devido em grupo, conforme Convencao Coletiva de Trabalho do
SINDUSCON-MG, podendo o seguro ser definido de acordo com o nimero de trabalhadores
constantes da GFIP do més de competéncia do pagamento;

b.2) Cdpia das ART’s, devidamente quitadas, quando necessarias;

b.3) Autorizada(s) pelo TRIBUNAL a(s) subcontratacdo(des), o(s) subcontratado(s) devera(ado)
apresentar durante a prestacdo de servico, todos os documentos acessorios elencados no
Anexo | do contrato, no que couber. Durante o periodo da subcontratacdo, a(s)
subcontratada(s) devera(do) manter vigentes as condi¢Ges de regularidade juridica, fiscal e
técnica.

9.4. A substituicdo pela CONTRATADA dos eventuais subcontratados, ja anteriormente aprovados e
autorizados, dependerd da prévia e expressa anuéncia escrita do TRIBUNAL.

9.5. N3o haverda qualquer vinculo contratual, legal ou trabalhista entre o TRIBUNAL e os
subcontratados ou empregados da CONTRATADA, inexistindo, por conseguinte, responsabilidade
solidaria ou subsididria do TRIBUNAL quanto a qualquer obrigacdo da CONTRATADA perante seus
subcontratados e empregados.

9.6. Todas as obriga¢Oes fiscais, legais, trabalhistas e previdencidrias decorrentes de qualquer
reclamag¢do, demanda ou exigéncia administrativa ou judicial que vierem a ser efetivadas contra o
TRIBUNAL pelos subcontratados, ou relativamente a estes, pelos empregados da CONTRATADA ou
por terceiros a ela relacionados, a qualquer titulo, envolvidos na execucdao do contrato, serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA e deverdo ser integralmente por esta assumidas, a partir
da data de assinatura do contrato.

DA ALTERACAO
CLAUSULA DECIMA: Este contrato podera ser alterado nas hipoteses previstas no art. 65 da Lei

Federal n2. 8.666/93, ficando a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais,
os acréscimos e supressoes do objeto, observados os limites legais, sem que isso implique aumento
do precgo proposto.

DA HIPOTESE DE ALTERACAO DAS CONDICOES DE HABILITACAO JURIDICA
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Na hipdtese de alteracdo das condi¢des de habilitacdo juridica da
CONTRATADA, mediante fusdo, cisdo, incorporagdo ou associacdo com outrem, o TRIBUNAL se
reserva o direito de rescindir o Contrato ou continuar sua execu¢do com empresa resultante da
alteracdo social.

11.1. Em caso de cisdo, o TRIBUNAL podera rescindir o Contrato ou continuar sua execucdo pela
empresa que, dentre as que surgidas da cisdao, melhor atenda as condicGes iniciais de habilitacdo em
relacdo ao prazo restante do Contrato.

11.2. Em qualquer dessas hipdteses, devera ser formalmente comunicada a ocorréncia ao TRIBUNAL,
com a documentagdo comprobatéria da alteracdo, devidamente registrada.

11.2.1. A ndo apresentagao do comprovante em até 05 (cinco) dias Uteis apds o registro da alteragdo
social ocorrida implicard aplicacdo da sang¢ao de adverténcia e, persistindo a situacdao, podera ser
rescindido o Contrato por culpa da CONTRATADA, com a aplicagdao da multa e das demais sang¢des
previstas em lei nessa hipotese.

DA RESCISAO
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: O presente Contrato podera ser rescindido nas hipdteses previstas no
art. 78 e seguintes da Lei n2. 8.666/93, bem como:

a) Por ato unilateral e escrito do TRIBUNAL, independente de aviso, interpelagdo ou notificagdo
judicial.

b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo.

c) Por incapacidade, desaparelhamento ou inidoneidade revelados pela CONTRATADA durante o
fornecimento objeto deste contrato.
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12.1. No caso de rescisdo unilateral, o TRIBUNAL ndo indenizara a CONTRATADA, salvo pelo
fornecimento ja realizado até o momento da rescisao.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Pela inexecucdo total ou parcial do contrato, garantida a ampla
defesa, a CONTRATADA ficara sujeita as seguintes sancdes:

a) adverténcia, por escrito, informando a CONTRATADA sobre o descumprimento de quaisquer
obrigacdes assumidas e a determinacao da adoc¢do das necessdrias medidas de correcao;
b) multa, observados os seguintes limites:
b.1) até 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
fornecimento ou servico nao realizado;
b.2 ) até 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou servico ndo realizado, no
caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos
qgue o tornem imprdprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das
especificagdes contratadas, com a possivel rescisdo contratual;
¢) Suspensdo temporaria de participar em licitagGes promovidas pelo TRIBUNAL e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica Estadual, nos termos do art. 62 da Lei n2. 13.994/01 e demais
disposicGes correlatas.
d) Declaragdo de inidoneidade, nos termos do art. 87, inciso IV da Lei n?. 8.666/93 e do inc. IV do art.
18 do Decreto Estadual n2. 44.431/06 e alteracdes posteriores.
13.1. A sancdo de multa poderd ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des previstas
neste contrato.
13.2. O valor da multa aplicada deverad ser retido dos pagamentos devidos pelo TRIBUNAL e, caso ndao
sejam suficientes, a diferenca serd cobrada de acordo com a legislacio em vigor, devendo a
CONTRATADA recolhé-lo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificag3o.

DA PUBLICACAO
CLAUSULA DECIMA QUARTA: A eficicia deste contrato decorrera da publicagdo de seu extrato no
orgdo de comunicagdo oficial do Poder Judiciario do Estado de Minas Gerais (“Diario do Judiciario
Eletrénico”) do TRIBUNAL.

DO FORO
CLAUSULA DECIMA QUINTA: As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir
quaisquer duvidas ou litigios eventualmente emergentes deste contrato.

E, por estarem assim ajustadas, firmam as partes o presente Contrato
em 02 (duas) vias de igual teor e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Belo Horizonte,

PELO TRIBUNAL:
Desembargador CLAUDIO RENATO DOS SANTOS COSTA

Presidente
PELA CONTRATADA:
) 9,0.0.9.0.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.4
XXXXXXXXXXX
TESTEMUNHAS:
GECONT/CONTRAT GECONT/CONTRAT
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ANEXO | AO CT XXX/2011

PROJETO BASICO E ESPECIFICACOES TECNICAS
Parte integrante e inseparavel da Licitagdo n2 112/2011

1. SETOR REQUISITANTE
Geréncia de Projetos — GEPRO, subordinado a DENGEP — Diretoria Executiva de Engenharia e Gestao
Predial.

2. OBJETO
Prestacdo de servicos de elaboracdo de PROJETO ESTRUTURAL — SUPERESTRUTURA DO PREDIO
PADRAO U46, MESO E INFRAESTRUTURA PARA O NOVO PREDIO DO FORUM DE CONTAGEM.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Em atendimento ao disposto na Lei 8.666/93 que em seu Artigo 11 determina que

“As obras e servigos destinados aos mesmos fins terdo projetos padronizados por tipos, categorias
ou classes, exceto quando o projeto-padrdo ndo atender as condi¢Oes peculiares do local ou as
exigéncias especificas do empreendimento.”,

foram desenvolvidos projetos arquitetonicos de varios prédios padrdes, a serem utilizados pelo TIMG
em diversas comarcas do Estado.

A presente contratacdo visa atender a elaboracdo do projeto estrutural relativo a superestrutura do
tipo de padrdo U46, um projeto desenvolvido para comarcas de grande porte, com capacidade para
46 varas, que poderad ser repetido em diversas comarcas. A terceirizacdo é necessaria, em funcado da
indisponibilidade de pessoal técnico para atender as varias demandas do setor. A equipe técnica do
TIMG podera trabalhar na fiscalizacdo dos trabalhos apresentados com o auxilio de consultoria de
profissional habilitado contratado.

A vantagem desta contratacdao para o TIMG é a agilidade na prepara¢do dos projetos executivos
necessarios a execu¢do das obras e a economia, considerando que sera elaborado um projeto para
atender a varias comarcas.

O Projeto estrutural de um prédio, no entanto, é composto da super, da meso e da infraestrutura.
Destes trés, somente a superestrutura é possivel de ser repetida como um projeto padrdo. A meso e
infraestrutura dependem da analise e composicdo do solo de cada terreno em particular. Como o
prédio destinado ao novo Férum da comarca de Contagem utilizara um projeto de superestrutura
existente, para a licitacdo das obras sera necessdria também a contratacdo destes projetos, que
podem ser elaborados pelo mesmo profissional que ird elaborar o projeto da superestrutura do
padrao.

4. AUTORIZACAO DE INiCIO

4.1 Ap0s a assinatura do contrato, sera emitido termo circunstanciado de “Notificacdo de Ordem
de Inicio”, conforme modelo constante no Anexo ll, para inicio de elaborag¢do dos servicos.

4.2 Os elementos técnicos a serem fornecidos pelo TIMG estara disponivel para a Contratada na

GEPRO/DENGEP, a Av. do Contorno, 629, 32 andar, Belo Horizonte e serdo entregues mediante
protocolo na Notificagcdo de Entrega de Material (NEM), cujo modelo consta no Anexo Il do projeto
Basico.

4.3 O fiscal do contrato podera, a seu critério, dependendo de manifesta¢do da Contratada, das
condi¢bes da documentacdo e de disponibilidade do TIMG, enviar a documentag¢do via fax ou
digitalizar e encaminhar via e-mail.

5. DA SUBCONTRATACAO

Nos termos do art. 72 da lei n2. 8.666/93, no cumprimento do objeto do CONTRATO, e sem prejuizo
de suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA poderd subcontratar os servicos de
elaboracdo dos projetos de infraestrutura, mediante prévia e expressa anuéncia do TIMG.

A autorizacdo de subcontratacdo estara condicionada ao exame e aprovacao, pelo TIMG, da seguinte
documentacdo de pretendente subcontratado, que devera ser apresentada com antecedéncia de 15
(quinze) dias da data prevista para inicio dos trabalhos:
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. Atestado de capacidade técnica para o escopo pretendido, emitido por drgdo publico ou
empresa privada, comprovando a execucdo dos servicos com as mesmas caracteristicas técnicas e
demonstrando que houve fiel cumprimento das obriga¢cdes contratuais assumidas, e certiddo do
CREA, se for o caso, ou comprovacdo de que a empresa a ser subcontratada executou servico de
caracteristica semelhante ao objeto da subcontratacao;

o A subcontratada devera obter pontuacdo igual ou superior nos fatores Ce, Cp e Qe.

o Demais documentos conforme edital padrao TIMG.

6. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

a) Elaborar e apresentar, nos prazos determinados no item 6.8, os servicos objeto da
contratacdo, atendendo a todas as obrigacGes previstas na Especificacdo Técnica de Servigos,
constante no Anexo | deste Projeto Basico.

b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer recursos, conhecimentos, tecnologias,
metodologias, mdo de obra, equipamentos, infraestrutura, garantias, atendidos os requisitos
técnicos e legais para a execucdo dos servicos de elaboracdo do projeto estrutural, garantida sua
plena e integral realizagcdo, em conformidade com as normas do Edital e seus Anexos, do Contrato e
demais normas técnicas aplicaveis aos servicos contratados, no que tange sua qualidade, utilidade e
seguranca (incluindo, mas ndo se limitando as Normas divulgadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT).

c) Providenciar, de forma a cumprir os prazos estabelecidos no item 6.8 deste Projeto Basico, a
liberacdo de quaisquer técnicos aptos a executar os servicos solicitados, evitando atraso na
execucdo, bem como se responsabilizar pelo eventual custo dos mesmos, quando, por determinacao
da autoridade competente, os servicos forem embargados ou tiverem sua execucdo suspensa, por
razoes imputaveis a CONTRATADA.

d) Responsabilizar-se pelo integral cumprimento de todas as obrigacGes legais, fiscais,
parafiscais, sociais, tributarias, trabalhistas, previdencidrias, higiene e seguranca do trabalho
decorrentes da execugdo do presente CONTRATO.

e) A Contratada deverd providenciar o recolhimento da ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) junto ao CREA para o projeto executado devendo ser entregues juntamente com os
mesmos, conforme Especificagdo Técnica de Servigos, constante no Anexo | deste Projeto Basico.

f) Obter, dos 6rgaos competentes, informacgdes sobre a incidéncia ou ndo de tributos, impostos
e taxas de qualquer natureza devidas para o fornecimento objeto deste CONTRATO, ndo se
admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributdria, ou outras correlatas.

g) Responsabilizar-se pelo recolhimento das taxas e pela manutengdo em vigor dos registros
técnicos necessarios a execucdo do projeto.
h) Manter, a qualquer tempo durante a execu¢do do CONTRATO, em compatibilidade com as

obrigacOes ora assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacGes exigidas e atendidas por
ocasido da licitacdo.

i) Fornecer, tempestivamente, quando solicitado, cdpias das ART recolhidas, atas de reunides,
relatérios, pareceres, laudos, estudos, posicionamentos em relacdo ao andamento dos servigos
executados e pendentes.

i) Permitir ao TIMG, a qualquer momento, a realizagao de auditoria e acompanhamento dos
servigos, sem que isso incorra em isengao de responsabilidade a CONTRATADA.

k) Responder por todo e qualquer dano que causar ao TRIBUNAL ou a terceiros, praticado por
seus prepostos ou empregados, eximindo-o de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

) Guardar por si, por seus empregados e prepostos, em relacdo aos dados, informagGes ou
documentos de qualquer natureza, exibidos, manuseados, ou que por qualquer forma ou modo
venham a tomar conhecimento, o mais absoluto sigilo, em razdo dos servicos a serem confiados,
ficando, portanto, por for¢ca de lei civil e criminal, responsavel por sua indevida divulgagao,
descuidada ou incorreta utilizacdo, sem prejuizo da responsabilidade por perdas e danos a que der
causa.

m) Possuir infraestrutura adequada para realizagdo dos servicos, tendo no minimo
microcomputador com capacidade adequada, software com programa especifico para célculo
estrutural, internet, fax, telefone.
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n) Aceitar, nas mesmas condi¢Bes contratuais, os acréscimos e/ou supressées que se fizerem
necessarias, nos limites e conforme dispde a Lei 8.666/93.
0) Remanescerd a obrigacdo da licitante vencedora de alterar o PROJETO ESTRUTURAL no que

for apontado como auséncia de detalhe ou informacdo incompleta, em funcdo de viabilizar a
execucdo da superestrutura, quando da execucdo da obra, inclusive com a emissdo da nova
documentacdo fisica de revisdao, devidamente assinada, e com o fornecimento dos arquivos
eletronicos revistos.

p) Os profissionais responsaveis técnicos pelo projeto estrutural deverdao continuar
respondendo por eles, durante as execucdes das obras, caso haja necessidade de adequacgdes, em
funcdo de erros e/ou omissdes no projeto.

7. OBRIGAGOES DO TRIBUNAL

a) Fornecer a CONTRATADA as informacgGes e documentacgao técnica previstas na Especificacdo
Técnica, indispensaveis a execuc¢do dos servicos.

b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA, de forma tempestiva, nos termos do CONTRATO e
da Lei n. 8.666/93;

c) Notificar tempestivamente a CONTRATADA todas e quaisquer autuacdes, notificacbes e
intimacGes que venha a receber com relagdo ao inadimplemento pela CONTRATADA de suas
obrigacdes no ambito do CONTRATO, de tal sorte que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigacGes
e corrigir defeitos;

d) Cumprir, de forma a nao retardar os prazos da CONTRATADA, suas obrigacbes contratuais
gue constituam pré-requisitos para que a CONTRATADA cumpra suas préprias obrigacdes.
e) Notificar a CONTRATADA, através do fiscal do contrato, qualquer irregularidade verificadas

na execucdo dos servicos objeto do contrato.

8. FISCALIZACAO DOS SERVICOS

8.1 Sem prejuizo ou dispensa das obrigacdes da CONTRATADA, o TRIBUNAL pela Geréncia de
Projetos - GEPRO/DENGEP exercera supervisdo e fiscalizacdo sobre a execugdo dos servigos, através
de equipe prdpria, ou de prepostos seus, devidamente credenciados.

8.2 O exercicio, pelo TRIBUNAL, do direito de supervisionar e fiscalizar a execugao dos servigos,
ndo atenuard, reduzird ou eximira qualquer responsabilidade ou obrigagdo da CONTRATADA nos
termos do CONTRATO.

8.3 A equipe de supervisdo e fiscalizacdo do TRIBUNAL, a qual a CONTRATADA devera
facilitar o exercicio de suas funcGes, terd poderes para supervisionar e fiscalizar os servigos e
especialmente para:

a) Sustar os trabalhos, sempre que considerar a medida necessaria;

b) Recusar qualquer servico que ndo se enquadre nas especificagdes das normas técnicas da
ABNT e nos padrdes exigidos pelo TRIBUNAL,;

c) Decidir, juntamente com o representante da CONTRATADA, todas as questdes rotineiras que

surgirem durante a execugao dos servicos;

d) Exigir da CONTRATADA a manutengao, durante a execu¢do do CONTRATO, em
compatibilidade com as obrigacGes assumidas, de todas as condi¢Ges de habilitagcdo e qualificacdes
exigidas;

e) Fazer, caso julgue necessdrio, auditorias sobre os processos e metodologias adotados pela
CONTRATADA no cumprimento de suas obrigacdes previstas neste CONTRATO;

f) Notificar a CONTRATADA sobre sua inadimpléncia no cumprimento de obrigagGes previstas
neste CONTRATO, determinando sua regularizagdo; ou, sendo o caso, remetendo a autoridade
competente para abertura de processo;

g) Determinar a suspensdo da execugdo, no todo ou em parte, quando sua realizagdo ndo
estiver de acordo com as normas, especificagcOes técnicas e as demais condi¢des contratuais;

Todo e qualquer entendimento entre a equipe de fiscalizacdo do TRIBUNAL e a CONTRATADA no

tocante a metodologia de execucdo do objeto, devera ser formalizado por documento escrito
contendo as assinaturas dos representantes das Partes, sem as quais ndo tera validade.
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9. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
O prazo previsto para execugdo dos servigos € de 100 (cem) dias consecutivos, conforme abaixo:
a) ANTEPROJETO: 40 (quarenta) dias consecutivos contados do dia seguinte ao da data de

recebimento da Notificagdo de Ordem de Inicio (NOI) pela Contratada.

b) PROJETO EXECUTIVO: 60 (oitenta) dias consecutivos contados do dia seguinte ao da data de
recebimento do Formulario de Verificacdo de projeto estrutural — Anteprojeto, pela Contratada,
considerando que o TJIMG terd um prazo aproximado de 20 (vinte) dias para analise do projeto, que
sera executada por profissionais integrantes da Geréncia de Projetos — GEPRO e/ou com o auxilio de
consultoria de profissional habilitado contratado por ela.

c) O prazo de vigéncia do contrato sera de 300 (trezentos) dias consecutivos.

10. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1  Os critérios de aceitacdo dos projetos estdo estabelecidos nas especificacGes técnicas e na
Notificacdo de Ordem de Inicio (NOI), nos Formuldrios de Verificacdo de Projeto Estrutural —
Anteprojeto e Projeto Executivo, anexos do edital.

10.2 Os servicos serdo recebidos definitivamente, decorridos 30 (trinta) dias da ANALISE E
ACEITE DOS PROJETOS, ocasido em que o TIMG expedirda o Termo de Recebimento Definitivo dos
Servigos, satisfeitas as seguintes condig¢des:

a) Atendidas todas as reclamacgdes referentes a erros ou imperfei¢des verificadas e notificadas;

b) Encaminhamento a Geréncia de Projetos — GEPRO da Diretoria Executiva de Engenharia e Gestdo
Predial (DENGEP) do TRIBUNAL, a seguinte documentagdo:

o Certidao de Regularidade do FGTS;

o Prova de regularidade com as Fazendas Federal (Certiddo Conjunta Negativa de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido — RFB/PGFN), Estadual e Municipal do
domicilio ou sede da empresa, validas, ou outra equivalente, na forma da lei;

11. FORMA E CONDIC()ES DE PAGAMENTO

11.1 Os pagamentos serao autorizados pelo fiscal do contrato apds o aceite de cada etapa
do projeto, sendo:

a) ANTEPROJETO: 20% (vinte por cento) do valor total do contrato.

b) PROJETO EXECUTIVO: 70% (setenta por cento) do valor total do contrato

c) ANALISE E ACEITE DA CONTRATANTE: 10% (dez por cento) do valor do contrato.

11.2. O aceite de cada etapa sera enviado pelo fiscal do Contrato, através do Formulario de
Verificacdo de Projeto Estrutural quando o TIMG informard a CONTRATADA da regularidade do
projeto apresentado, para que entdo a mesma providencie a nota fiscal/fatura dos servigos.

11.3  Em caso de ndo aprovacao dos servicos, a CONTRATADA devera efetuar as devidas corre¢des
encaminhando novamente os trabalhos ao fiscal do contrato para a andlise e aprovacdo, atentado
para a continuidade de contagem dos prazos estabelecidos, conforme mencionado na Notificacdo de
Ordem de Inicio (NOI).

114 O TIMG s6 efetuard o pagamento apds a devida aprovacdo dos servicos executados e
mediante encaminhamento pelo fiscal do Contrato ao setor responsavel, da autorizagdo para o
pagamento.

12. VALOR TOTAL ORCADO DA CONTRATACAO

12.1 O valor total estimado para execu¢do dos servicos é de RS 373.904,10 (trezentos e setenta e
trés mil, novecentos e quatro reais e dez centavos).

12.2  Devera ser feita previsdo orcamentaria de desembolso para o exercicio de 2012 no valor de
RS 373.904,10 (trezentos e setenta e trés mil, novecentos e quatro reais e dez centavos).

13. CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO PADRAO U46

Os servicos serdo executados em consonancia com o projeto arquitetonico, especificacbes técnicas
para elaboracdo de projeto estrutural e com a Resolucdo n° 114 do CNJ — Conselho Nacional de
Justica, nos aspectos que tangem a elaboracdo e apresentacao dos projetos de engenharia.

O prédio é composto de um total de 09 pavimentos, conforme discriminado a seguir:
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o Subsolo - com drea de 2.777,98 m?;

. 12 pavimento - com drea de 3.045,59 m?;

. 22 pavimento - com area de 2.493,98 m?;

o 39,42, 59, 62 e 72 pavimentos — cada pavimento terd uma area de 2.539,11 m?;
. 82 pavimento (técnico) — com drea de 1.127,40 m?;

J 992 pavimento (técnico) — com area de 213,01 m?;

. Total: 22.353,51 m? de area construida.

Possui capacidade de abrigar 46 varas judiciais, incluindo varas dos Juizados Especiais, do Juizado da
Infancia e Juventude e do Tribunal do Juri; setores administrativos, arquivo, estrutura de apoio como
copas, instalacdes sanitdrias, almoxarifados, enfim, todos os espacos necessarios para o adequado
desenvolvimento dos trabalhos referentes a prestacdo jurisdicional da comarca. Conta ainda com
sistema central de ar-condicionado, automacao de operacao, cinco elevadores, subestacdo abrigada
de transformacdo de energia, sistema de prevencdo e combate a incéndio e toda a estrutura de
instalagGes prediais necessarias ao bom funcionamento e a seguranga dos usuarios.

14. ETS - ESPECIFICACAO TECNICA DE SERVICOS

14.1 - INTRODUCAO

O objetivo desta Especificacdo é fornecer os dados necessarios a elaboragdo de projetos estruturais
para as obras de reforma, reforma e ampliacdo e construcdo de edificagcbes destinadas ao uso do
Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais.

14.2 - DEFINICOES PRELIMINARES
14.2.1 - ELEMENTOS CONSTITUINTES DAS ESTRUTURAS

14.2.1.1- INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

Fica designado como infraestrutura, a parte da edificagdo que transmite os esforgos recebidos pela
meso e superestrutura ao terreno de implantacdo da obra (tubulGes, estacas, sapatas, muros de
arrimos, cortinas e/ou outros tipos de contengdes, etc.).

14.2.1.2 — MESO-ESTRUTURA
Constitui a meso-estrutura as pecas de ligacdo entre a infraestrutura e superestrutura, tais como:
blocos, cintas e travamentos.

14.2.1.3 —SUPERESTRUTURA

A superestrutura é caracterizada pela estrutura propriamente dita, ou seja, os elementos de lajes,
vigas, pilares, cortinas, etc. que transmitem entre si ou isoladamente os esforgos solicitantes as
fundacdes.

NOTA IMPORTANTE

A superestrutura poderd ser usada repetidas vezes pelo TIMG para execu¢ao de outros Foruns de
mesmo padrao.

No caso de obras de prédios padrdes, caso ja tenha sido elaborado o projeto da superestrutura,
serdo executados apenas os projetos da meso e infraestrutura.

15. ELEMENTOS TECNICOS FORNECIDOS PELO TRIBUNAL

15.1 — PARA AS OBRAS DE CONSTRUGAO E AMPLIACAO

Entende-se por construgdes as novas edificagdes a serem feitas em terrenos de propriedade do
TIMG.

Entende-se por ampliacdo a execuc¢do de edificacdes visando aumentar a area de um prédio ja
existente.

15.1.1 - PROJETO ARQUITETONICO
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Elaborado por servidores habilitados da Geréncia de Projetos da Diretoria de Engenharia e Gestdo
Predial do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aperfeicoar e adequar as
instalacdes fisicas a prestacdo jurisdicional.

15.1.2 - SONDAGEM DO TERRENO
Elaborada por empresa contratada pelo TIMG, atendendo as Normas da ABNT composto de projeto
do terreno com a marcacao das perfuragdes e relatdrio com o perfil geoldgico e laudo técnico.

15.1.3 — LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO

Elaborado por empresa contratada pelo TIMG, atendendo as Normas da ABNT com o cadastro de
todos os elementos fisicos que possam ter interferéncias ou ser de interesse ao projeto, com as
referéncias de nivel e orientacdo do Norte Magnético.

15.1.4 — MAPA DE CARGAS

Quando se tratar de estrutura de prédio padrdo, CASO O PROJETO DA SUPERESTRUTURA JA TENHA
SIDO ELABORADO, sera fornecido pelo TIMG o mapa de cargas da edificacdo, cujo projeto da
superestrutura foi elaborado por empresa contratada pelo Tribunal, para a elaboragdo dos projetos
de fundacao.

Para a elaboracgdo do projeto de meso-estrutura, sera fornecido além do mapa de cargas, o projeto
de armacdo dos pilares para o detalhamento da ligagcdo entre a meso e superestrutura.

15.2 — PARA AS OBRAS DE REFORMA

Entende-se por reforma a execucdo de melhorias e/ou adaptac¢des nas edificacbes ja existentes com
0 objetivo de deixd-las em condi¢des de utilizacdo visando a prestacao jurisdicional, sem ampliacdo
de suas dimensdes originais.

15.2.1 — PROJETO ARQUITETONICO

Elaborado por servidores habilitados da Geréncia de Projetos da Diretoria de Engenharia e Gestdo
Predial do Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de aperfeigoar e adequar as
instalagdes fisicas a prestacdo jurisdicional.

16. CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPCAO ESTRUTURAL

16.1 - O projeto estrutural devera conter dimensionamento da INFRA, MESO E SUPERESTRUTURA,
separadamente, conforme o caso especifico determinado na ordem de servico, de acordo com os
elementos técnicos fornecidos. Deverdo conter o dimensionamento de todas as pecas e todos os
elementos para implantagdo: pilares, vigas, lajes, escadas, caixa d’agua, estruturas de cobertura,
arrimos, contencgdes, vergas, contra-vergas, fundacGes dos muros de divisa, ou seja, todas as pecas
que integram o projeto arquiteténico deverdo ser consideradas no custo e estarem detalhadas no
projeto executivo.

16.2 - O projeto devera ser elaborado de acordo com as Normas Brasileiras:

- NBR6118:2003 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;

- NBR6120:1980 — Cargas para o cdlculo de estruturas de edificagdes — Procedimento;

- NBR6122:1996 — Projeto e Execugdo de Fundagdes — Procedimento;

- NBR6123:1988 — Forgas devido ao vento em edificagdes — Procedimento;

- NBR7480:1996 — Barras e fios de a¢o destinados a armaduras de concreto armado — Especificagdes;
- NBR7482:1991 — Fios de a¢o para concreto protendido — Especificagdo;

- NBR7483:1991 — Cordoalhas de aco para concreto protendido — Especificagao;

- NBR8681:2003 — A¢les e seguranca nas estruturas — Procedimento;

- NBR8953:1992 — Concreto para fins estruturais — Classificagdo por grupos de resisténcia —
Classificacao;

- NBR9062:2001 — Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto pré-moldado — Procedimento;

- NBR14931:2003 — Execucao de estruturas de concreto — Procedimento;

- NBR 14432: Exigéncias de resisténcia ao fogo de elementos construtivos de edificacbes;

- NBR 15200: Projeto de Estrutura de Concreto em situacdo de incéndio.
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16.3 - Devera ser considerado no célculo estrutural no minimo a CLASSE DE AGRESSIVIDADE
AMBIENTAL II, respeitando-se todos os parametros da mesma, conforme Norma Técnica vigente.
Esta classe de agressividade podera ser alterada caso as condicGes locais o exijam, desde que
devidamente demonstrado pela Contratada.

16.4 - Deverd ser considerado no calculo a utilizacdo de concreto com a resisténcia caracteristica e
relacdo agua/cimento definidos na Notificacdo de Ordem de Inicio (NOI), e conforme a tabela 7.1 da
NBR6118. O valor do (s) fck(s) podera ser alterada em comum acordo, quando das reuniGes de
compatibilizagdo ja previstas nestes critérios, desde que atenda aos valores minimos estabelecidos
para a classe de agressividade adotada e tipo (concreto armado, protendido, pré-moldado, etc).

16.5 — O projetista devera pesquisar junto as empresas fornecedoras do concreto na regido, todas as
informacgbes necessarias para se definir, com o aceite do TIMG, a resisténcia caracteristica minima e
o modulo de elasticidade de projeto.

16.6 - Deverdo ser indicadas na memdria de calculo e em cada prancha através de tabelas, para
todos os elementos sujeitos a flexdo, as deformacgbes imediatas antes da instalacdo das alvenarias,
divisdrias e revestimentos de piso, assim com as finais, considerando as parcelas diferidas no tempo
(fluéncia). NBR 6118 item 17.3.2.1 e seu anexo “A”.

16.7 - O engenheiro de estruturas, responsdvel técnico pelo projeto estrutural deverd estar atento as
cotas e materiais de acabamento ao dimensionar as pegas.

16.8 — As plantas e os detalhes diversos deverdo ser apresentados em escala adequada para a
correta interpretacdo dos mesmos.

16.9 — Deverdo ser anotadas no projeto as informagdes mais relevantes, tais como: data das
desformas, fator agua/cimento, tipo de cimento, consumo minimo de cimento por m3 de concreto,
cura e demais informagdes que auxiliardo num desempenho adequado da estrutura. Estes dados
devem ser fornecidos conforme NBR 12655/1996.

16.10 — No caso de projeto estrutural das obras de reforma, quando especificado na ordem de
servico, deverdo ser previstos estudos especificos sobre a estrutura do edificio, por engenheiro
especializado em estruturas, com as seguintes finalidades:

a) Avaliacdo da capacidade estrutural do edificio quanto ao acréscimo de cargas que por ventura
venham a ser necessarias para as atividades que ali serdo desenvolvidas;

b) Avaliacdo quanto a possibilidade de retirada das vigas, abertura de vdos, e/ou necessidades de
reforgos nas pegas;

Deverdo ser apresentados Relatérios Técnicos circunstanciados, com os calculos que embasaram o
estudo e as metodologias construtivas para as interven¢ées propostas.

16.11 — Os projetos deverao ser entregues em duas etapas distintas:

16.11.1 — ANTEPROJETO

Correspondente a 12. Etapa, deve ser apresentada a concepgao estrutural através do anteprojeto de
formas. Nesta etapa sera verificada a compatibilizacgdo com o projeto arquiteténico, conforme
FORMULARIO DE VERIFICACAO DE PROJETOS — ANTEPROJETO, sendo que ja devem ter sido
contemplados:

- As verificagdes necessarias para garantir a estabilidade global da estrutura;

- O dimensionamento dos elementos estruturais quanto aos respectivos estados limites;

- Estado limite em servico: deformacgdes verticais, horizontais e vibragdes;

16.11.2 - PROJETO EXECUTIVO
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Correspondente a 22. Etapa, devem ser apresentados todas as pranchas que fazem parte do projeto
final. Nesta etapa serdo verificados os itens discriminados no FORMULARIO DE VERIFICACAO DE
PROJETOS — PROJETO EXECUTIVO.

Devem ser executados visando principalmente:

- Facilidade de interpretacdo dos desenhos;

- Construtibilidade a partir dos desenhos;

- Indicagdes claras de situacdes como locacdo dos eixos, rebaixos de lajes, furos, consoles, etc;

16.12 - A fiscalizacdo analisara os servicos apresentados pela empresa Contratada e no recebimento
e conferéncia das etapas dos projetos, a qualquer resposta “N3o” no FORMULARIO DE VERIFICACAO
DE PROJETOS — ANTEPROJETO e no FORMULARIO DE VERIFICACAO DE PROJETOS — PROJETO
EXECUTIVO, os mesmos serdo considerados ndo concluidos e devolvidos a empresa para corregao,
dando continuidade a contagem de prazo até a entrega definitiva.

O atraso na aprovac¢do dos projetos decorrentes de inércia ou erros da Contratada ficard sujeito a
sancdo prevista no Edital.

16.13 — O TIMG podera contratrar a seu critério, consultoria de profissionais habilitados na area de
Estruturas, para analise técnica do projeto apresentado em todas as suas fases.

17. CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPCAO DA INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)
O projeto das fundacdes devera ser elaborado de acordo com a norma de fundacdes NBR 6122 e
apresentado e concluido da seguinte forma:

17.1 — Os projetos de fundacdo deverdo ser elaborados de acordo com parecer técnico emitido por
profissional/empresa especialista em solos, a ser contratado pela empresa, baseados nos Relatérios
de Sondagens.

17.2 - A empresa contratada, especialista em solos, devera definir o tipo de fundagdo a ser usada em
reunido conjunta com a GEPRO - Geréncia de Projetos do TIMG. Esta definicdo devera levar em
consideragdo todas as questdes sobre o tipo de fundagdo mais adequada para a edificagdo, como o
tipo de solo encontrado na sondagem conforme item 17.1, o mapa de cargas, a interferéncia com
construgGes vizinhas, a viabilidade técnica com a entrada de equipamentos necessarios a sua
execucdo, a solugcdo mais econémica comprovada por estudo de viabilidade, a disponibilidade de
recursos da regidao que permita a execugdo da fundagdo proposta, etc.

17.3 - Devera estabelecer a tensdo no solo necessadria para resistir aos esforgos solicitantes,
conforme a Norma reguladora, no nivel de atuacdo da fundacao.

17.4 - O projeto de locagdo das fundag¢Ges devera atender rigorosamente ao projeto arquitetonico de
implantacdo, e devera conter, para a loca¢do de cada ponto, suas coordenadas, em referéncia a um
Unico ponto (eixos x-y), que deverdo estar registrados em uma tabela, além da cota¢do na prancha
de locagdo.

17.5 - Nas contengdes devera ser considerado o sistema de drenagem mais indicado, considerando-
se o nivel fredtico apresentado no relatdrio de sondagem. Este sistema devera ser mostrado em
detalhe e caso necessdario devera estar incluido no detalhe da pega, os espagos necessarios para o
caminhamento da 4dgua drenada.

17.6 - Devera ser fornecido o mapa de cargas da fundagao da obra, integralmente, considerando o
projeto com subsolo, quando for o caso;

Os mapas de cargas deverao ser apresentados de forma independente, considerando uma notacao
especifica para uso em cada situacao.

17.7 - O projeto de fundacdo deverd conter no minimo:
- Locacdo dos elementos (sapatas, estacas, tubulGes, etc.);
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- Nome de todos os elementos e numeracgao sequencial conforme sua locagao;

- Dimensionamento de todas as pecas;

- Indicacdo de cargas e momentos nas fundacdes;

- Indicagdo da resisténcia e das caracteristicas do concreto (conforme item 10.5);

- Detalhamento da armadura e listagem de ferros por folha, separadamente por tipo de peca;

- Sapatas e tubulGes: indicar a taxa de solo, conforme indicacdo da consultoria contratada. Fornecer
a cota de apoio quando esta estiver claramente definida no Parecer Técnico, caso contrario, indicar a
profundidade maxima e minima de apoio que foram consideradas no calculo da estrutura.

No caso dos tubulGes, indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagdo aos pisos
acabados;

- Estacas: especificar o tipo, quantidade, dimensionamento e capacidade de carga nominal. Indicar a
cota de arrasamento das estacas;

- Devera ser apresentado o resumo geral por drea (prédio, base dos gradis e alambrados, guarita,
subestacdo, etc.) dos quantitativos que compdem a INFRAESTRUTURA tais como, ago, forma, volume
de concreto, material inerte (quando houver), etc., discriminando para cada tipo de peca:

- forma comum.

- volume de concreto para cada fck utilizado.

- material inerte de enchimento (concreto celular ou outro).

- aco CA-50, CA-60.

- pedra de mao, etc.

17.8 — O Memorial Descritivo do projeto de fundacdo devera conter no minimo:

- Parecer Técnico do profissional/empresa especialista em solos, contendo os elementos definidos no
item 17.2, acompanhado da Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional;

- Memodria de cdlculo contendo a descricdo completa da solucdo adotada, tensdes e cargas
admissiveis, calculo estimativo dos recalques totais, diferenciais e distor¢cdes angulares e comparacao
com os valores admissiveis, consideragbes sobre o comportamento das fundag¢des ao longo do
tempo e eventuais riscos de danos em edifica¢des vizinhas;

- Estudo de viabilidade técnica e econdmica, conforme item 17.2;

- Consideragdes técnicas relacionadas com o controle de qualidade de execug¢dao da fundagdo
projetada e os eventuais efeitos nas edificacGes vizinhas.

- No caso das obras de reforma, relatorio técnico conforme item 16.11;

- Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional responsavel pelo projeto de fundacgdes;

18. CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPGAO DA MESO-ESTRUTURA

18.1 - Nos projetos da Meso-estrutura deverdo ser apresentados os tipos de ligacdes (bloco,
cintamento, baldrames, lajes de piso armado ou estruturado, travamentos, etc.) com a respectiva
ferragem, cortes e detalhamento, considerando, quando for o caso, todos os critérios descritos no
item 16. Esta consideragdo deve ser feita tanto para as edificagdes do prédio, muro de divisa, gradis,
alambrados e demais elementos que integram o projeto.

18.2 — Os projetos da meso-estrutura deverao conter no minimo:

- Locagdo de todos os elementos e as posi¢cdes em relagao a fundagao;

- Nome de todos os elementos e numerac¢do sequencial conforme sua locagao;

- Dimensionamento de todas as pecas;

- Detalhamento das ligagdes e metodologia construtiva, se for o caso;

- Indicagdo da resisténcia e das caracteristicas do concreto conforme item 21.5;

- Detalhamento da armadura e listagem de ferro por folha, separadamente por tipo de peca, ou seja,
ndo serd permitida numa mesma lista, a ferragem de pecas diferentes (blocos e cintas, por exemplo);
- Indicacgdo dos niveis da face superior dos elementos em relacdo aos pisos acabados;

- Deverdo ser apresentados cortes longitudinais e transversais dos elementos de ligacdo da infra,
meso e superestrutura, com a indicacdo dos niveis do piso acabado;

- Deverdo ser apresentados detalhes tipicos: dos bercos, de elementos da infraestrutura, de armacgao
de negativos, detalhe/corte, enchimentos, etc.
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- Devera ser apresentado o resumo geral por area (prédio, base dos gradis e alambrados, guarita,
subestacdo, etc.) dos quantitativos que compdem a MESO-ESTRUTURA tais como, a¢o, forma,
volume de concreto, material inerte (quando houver), etc., discriminando para cada tipo de peca:

- forma comum.

- forma para concreto aparente.

- volume de concreto para cada fck utilizado.

- material inerte de enchimento (concreto celular ou outro).

- aco CA-50, CA-60.

- pedra de mao, etc.

-Insert’s e/ou chumbadores;

- Memodria de calculo de todas as pecas;

- Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional responsavel pelo projeto de meso-
estrutura;

19. CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPGAO DA SUPERESTRUTURA
O projeto da Superestrutura deverd obedecer as condices estabelecidas no item 16.0 — “CRITERIOS
GERAIS PARA A CONCEPCAO ESTRUTURAL”.

19.1 COMPATIBILIZAGAO COM O PROJETO ARQUITETONICO
19.1.1 - Considerando que a superestrutura é parte integrante da formulacdo arquitetonica, deverao
ser seguidas as indicacdes de dimensdes e formas constantes no projeto de arquitetura.

19.1.2 - Nao poderdo ser projetados pilares em posicées diferentes das estipuladas pelo projeto
arquiteténico a ndo ser com aprovacao do arquiteto responsavel pelo projeto.

19.1.3 - Todos os pilares ou vigas projetadas e ndo constantes como aparentes no projeto de
arquitetura deverao estar ocultos. Situagdes adversas serao objeto de discussao prévia com a GEPRO
- Geréncia de Projetos do TIMG.

19.1.4 - Atender a todas as considera¢des descritas no ITEM 20.0: “ELEMENTOS ESTRUTURAIS”
destes critérios.

19.2 - COMPATIBILIZAGCAO COM OS PROJETOS DE INSTALACOES
19.2.1 - Nos sanitdrios a estrutura deverd permitir a passagem das tubulacGes hidrossanitdrias em
pelo menos uma parede, quando ndo existir shaft’s.

19.2.2 — Quando se tratar de estrutura com laje nervurada, os captéis ndo poderdo ser posicionados
na regido dos sanitarios.

19.2.3 - Durante e apds a execucdo dos projetos de instalages, havera reunido entre o projetista de
instalagcGes, o projetista de estruturas e os engenheiros do TIMG, para avaliacdo da compatibilizagdo
e possiveis interferéncias entre os projetos complementares, inclusive sobre a necessidade de
enchimento de piso para passagem das tubulagdes de instalagdes.

19.3 - CONSIDERACOES GERAIS
19.3.1 - Deverdo ser considerados os efeitos das deformagdes lentas nas estruturas de concreto, de
forma a manter a integridade das alvenarias de vedacao.

19.3.2 — Deverdo ser informadas, na memoaria de calculo e em cada prancha através de tabelas, as
flechas maximas eldstica e devido a deformacdo lenta em todos os elementos sujeitos a flexado,
considerando rigidez efetiva (equivalente) a flexdo de acordo como prevé a NBR 6118/2003 no item
19.3.2.1.1 para calculo da flecha eldstica e de acordo com o anexo “A” desta mesma norma para o
calculo dos valores devidos as deformacées diferidas no tempo (fluéncia).
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19.3.3 - O recobrimento das pecas de concreto deverd obedecer as condi¢cdes impostas pela Norma
Brasileira NBR 6118/2003 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento, conforme
estabelecido no ITEM 16.0 — “CRITERIOS GERAIS PARA A CONCEPCAO ESTRUTURAL”.

19.3.4 - Deverd ser considerado no calculo de dimensionamento da estrutura, a existéncia de
enchimentos de piso, bem como a especificacdo destes (peso, espessura), que poderdo ser variaveis
no prédio.

19.3.5 - A utilizacdo de pecas pré-fabricadas poderd ser adotada mediante argumentacao favoravel
nas reunides a serem agendadas entre as partes.

19.3.6 - Caso o projeto considere a concretagem de determinada pe¢a em mais de uma etapa,
deverdo ser apresentados os planos de concretagem para as diversas etapas, discriminando
separadamente os quantitativos, incluindo em cada etapa todos os elementos necessarios para a
execucdo das etapas subsequente (ex. espera de pilares, prote¢do da ferragem aparente, cortinas,
etc.).

19.3.7 — As defini¢cbes dos tipos de materiais a serem executas as alvenarias e coberturas e que
poderdo interferir no projeto estrutural, deverdo levar em considera¢do, além da proposta
arquitetbnica, a viabilidade econdémica, juntamente com a estrutura, conforme definido no item
19.3.3.

19.3.8 - Para os muros de divisa, bases dos gradis e alambrados, deverdo ser apresentados:
detalhamento de pilares, estacas, cintas, ligacdes e demais detalhes necessarios a sua execucdo
incluindo armacdao dos mesmos. Havendo necessidade de contencdes deverdao ser apresentados,
guando houver, detalhes do sistema utilizado e todas as informacdes necessarias a execucdao dos
mesmos.

19.3.9 - Fazem parte do projeto estrutural todos os cdlculos e detalhes de reservatérios superiores e
inferiores, travamento de platibandas, muros de arrimo, conten¢des, muros de divisa, jardineiras,
bases para equipamentos, platds externos, pavimentagdo, escadas, vergas, contra-vergas, brises,
rampas, guarita, casa de maquinas, patamares técnicos e demais detalhes especificos da implantagdo
do prédio, conforme proposto no projeto arquiteténico.

19.3.10 — Quando necessario, o projeto devera prever na memdria de cdlculo a verificacdo da
Instabilidade e Efeitos de 22 Ordem, como prevé o capitulo 15 da NBR 6118/2003.

Esta verificacdo se torna ainda mais imperativa quando a concepc¢do adotada for o sistema pilar-laje
desprovida do contraventamento através de vigas; portanto, ndo aparecendo, de maneira
contundente, as figuras dos pilares de contraventamento e os pilares contraventados.

19.3.11 - Os projetos de estrutura deverao conter no minimo:

- Dimensionamento de todas as pecas;

- Locagdo de todos os elementos com a indica¢do de eixos e niveis conforme projeto arquitetdnico;

- Nome de todos os elementos e numerac¢do sequencial conforme sua locagao;

- Cortes e elevagdes totais e parciais, conforme necessidade de detalhamento das pegas, tais como
escada, da cobertura/caixa d’agua, casa de maquinas, elevadores, rampas contencdes e outros
elementos determinados pela GEPRO.

- Indicagdo da sobrecarga utilizada para o calculo, compativel com as definicGes dos projetos
arquitetonicos;

- Indicacgdo da resisténcia e das caracteristicas do concreto conforme item 21.5;

- Indicacgdo dos niveis da face superior dos elementos em relacdo aos pisos acabados;

- Indicacdo de paredes portantes e elementos de travamentos como pilaretes e cintas de amarracao
e de contraventamentos;

- Detalhes de amarracdo e de fixacdes de diferentes elementos;
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- No caso de existéncia de estruturas de madeira e/ou metélicas deverdo ser detalhadas as ligacGes
com os elementos especificando as chapas, pinos, parafusos, pregos, cortes, soldas, encaixes, etc.;

- No caso de estrutura metalica, apresentar tabela resumo de todas as pegas com o respectivo peso e
o peso total da estrutura;

- Detalhamento da armadura e listagem de ferro por folha, separadamente por tipo de peca e por
pavimento, ou seja, ndo sera permitido numa mesma lista, a ferragem de pecas diferentes (pilares,
vigas e lajes, por exemplo);

- Deverdo ser apresentados detalhes tipicos: de reforco de paredes e /ou alvenarias, de armacdo de
negativos, detalhe/corte, enchimentos, armac&o de vergas e contravergas, etc.

- Deverao ser detalhadas as regides de cruzamentos de armaduras de forma a permitir perfeita
montagem e concretagem;

- Deverd ser apresentado o resumo geral por pavimento e por area (prédio, guarita, reservatérios,
subestacdo, etc.) dos quantitativos que compéem a SUPERESTRUTURA tais como, aco, forma, volume
de concreto, material inerte (quando houver), etc., discriminando para cada tipo de peca:

- forma comum.

- forma para concreto aparente.

- volume de concreto para cada fck utilizado.

- material inerte de enchimento (concreto celular ou outro).

- aco CA-50, CA-60.

- Memodria de calculo de todas as pecas;

- Anotacdo de Responsabilidade técnica (ART) do profissional responsavel pelo projeto de
superestrutura;

- Quando se tratar de estrutura de prédio padrao, a ART do projeto de superestrutura devera ter os
campos seguintes preenchido desta forma: 24 “DIVERSOS”, 25 “DIVERSAS COMARCAS”.

20. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

20.1 - PARA TODOS OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS

- Pilares, vigas, cintas, blocos, lajes, etc. deverao ser dimensionados e distribuidos de forma a garantir
a estabilidade da estrutura, e viabilizar a concepg¢do arquitetonica. Todos estes elementos deverdo
estar embutidos na alvenaria e entre forro, salvo indicagao contrdria no projeto arquitetonico, ou nas
partes internas das salas, sem, contudo, interferirem nas dreas Uteis, nas trés dimensdes (altura,
largura, profundidade).

- O engenheiro de estruturas deverd estar atento as cotas e materiais de acabamento ao
dimensionar as pegas.

- O TIMG considerard que a estabilidade da obra e a linguagem arquitetonica sdo perfeitas e
totalmente compativeis, devendo, portanto ser premissas para o desenvolvimento do cdlculo
estrutural.

- O projeto estrutural devera seguir estritamente todas as alturas, dimensées, aberturas e detalhes
propostos no projeto arquitetonico.

- Os pilares, vigas, vergas e contra-vergas devem seguir as dimensdes arquiteténicas propostas em
projeto, com cotas acabadas, evitando-se enchimentos e complementagdes posteriores que
prejudiqguem o acabamento final.

- As vigas, pilares, vergas e contra-vergas ndo podem alterar as dimensdes das aberturas (portas,
janelas, guichés, balcdes, alcapdes, etc.).

- As cotas no projeto arquitetdonico sdo cotas de alvenaria e/ou revestimento acabadas, e as
dimensdes dos pilares e vigas propostas devem ser compativeis com o tipo de acabamento que
receberdo.

- As juntas de dilatacdo deverdo seguir a sugestdo proposta no projeto arquiteténico. Caso
necessitem de novo posicionamento, devem ser discutidas com o autor do projeto, para andlise e
verificacdo de compatibilidade com a concepgdo arquiteténica. Tais juntas ndo poderdo interferir em
detalhes de fachada, com a criacdo de consoles ou pilares ndo previstos.

- As vigas ndo podem seccionar fachadas cortinas e/ou pele de vidro, glasing, etc. Os pilares nio
podem seccionar esquadrias colocadas. Vigas e pilares devem se posicionar interna ou
externamente, conforme projeto arquitetonico. Na ocorréncia de janelas continuas, deverdo ser
observados os recuos nas vigas e demais pegas da estrutura para atender ao projeto arquitetonico.
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- O projeto estrutural deve deixar claro todos os detalhes arquiteténicos como: reentrancias,
consoles, trespasses, brises, etc., em suas formas e niveis. Proporcionar perfeita visibilidade de
detalhes com a execucdo de tantos cortes quanto forem necessarios, para a perfeita execucdo em
obra.

20.2 - PILARES

- As dimensdes dos pilares devem, preferencialmente, estar embutidas nas alvenarias e eventuais
sobras, quando formarem bonecas, devem ser posicionadas no interior das salas, ndo podendo
formar saliéncias nas circulac¢des, halls, fachadas, caixas de escada, etc.

20.3 - VIGAS

- Quando houver vigas, estas deverao ter larguras compativeis com as paredes, caso nao seja possivel
deverao ficar embutidas no entre forro, evitando-se assim o aparecimento de dentes nas paredes. As
vigas ndo deverdo obstruir as passagens entre os entre forros, facilitando sempre que possivel os
acessos nas circulacoes e halls.

- Quando ndo existirem shafts, os banheiros ndo poderdo ser totalmente circulados por vigas, devera
ser deixado sempre a parede de maior espessura que faz continuidade com os outros pavimentos
para descida de tubulagao.

- Em caso de vigas externas, estas devem acompanhar a altura das esquadrias previstas nas fachadas,
prevendo, se necessario, vergas auxiliares que deverdo ser também detalhadas. As vigas periféricas
sobre as paredes externas devem estar posicionadas de tal forma que ndo prejudiquem as descidas
de tubulacées de aguas pluviais, quando ja previstas em projeto.

- Quando da necessidade de uso de vigas invertidas, tais vigas ndo poderdo obstruir vaos, aumentar
dimensdo de platibandas, obstruir calhas, alterar posicionamento e dimensées de janelas e outras
aberturas, aumentar altura de telhados, etc.

- As vigas projetadas nas escadas devem deixar espaco suficiente para passagem de pessoas.

- As vigas, sempre que possivel, apresentardo dimensdes (altura x largura) iguais para facilidade na
execuc¢do e economia de servigos e custos.

20.4 - LAJES

- Os vaos previstos nas lajes do projeto arquitetonico como: algapdes, domos, vaos destinados a
iluminacdo e ventilagdo, caixa d’agua, patamares técnicos, etc., deverdo ser respeitados em suas
posicdes e dimensdes.

21.  APRESENTACAO DOS SERVICOS

21.1 — Os projetos deverdo ser apresentados em papel sulfite com pranchas tamanho padrdo da
ABNT, carimbo padrdo TJIMG no canto inferior direito, e em CD-R arquivo com extensdo. dwg, para
aprovacdo e avaliacdo da GEPRO - Geréncia de Projetos do TIMG, tanto o anteprojeto quanto o
projeto executivo. Caso seja necessaria alguma correcdo em algumas das etapas, estas também
deverdo ser apresentadas em papel sulfite para andlise e avaliacdo da GEPRO.

As espessuras das penas e relacdo de cores, escalas de plotagens, etc. deverdo ser adotadas
conforme padrao TIMG, entregue a Contratada na primeira reunido com a Fiscalizagado.

As memorias de calculos, pareceres técnicos, memoriais descritivos e planilhas deverdo ser
entregues em folhas tamanho A4, numeradas sequencialmente e devidamente identificadas.

21.2 — Devera também ser encaminhado a GEPRO — Geréncia de Projetos do TIMG, o arquivo “fonte”
do calculo estrutural nas duas etapas do projeto, com indicagdo do software utilizado e
suficientemente identificado.

O TIMG poderd contratrar a seu critério, consultoria de profissionais habilitados na area de
Estruturas, para analise da conformidade do projeto apresentado em todas as suas fases.

22.3 — Os arquivos de texto deverao ser apresentados em WORD, versao Microsoft Office, extensao
Ildocﬂ.

23.4 - Os arquivos de planilha deverao ser apresentados no aplicativo EXCEL, extensao “xls”.
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24.5 - As especificacdes dos Concretos devem constar em todas as pranchas dos projetos estruturais
e devem obedecer as normas ABNT: NBR 6118/2003 e NBR 8522/1984.

- fck (Resisténcia), em MPa. Colocar o sinal de > para determinagdo da resisténcia.

- Eci (Mdédulo de Elasticidade tangente na origem), em GPa. Ndo colocar a férmula do mddulo de
elasticidade.

- Nos ensaios, o mddulo de elasticidade a ser obtido seguindo a norma ABNT NBR 8522/1984 devera
ser o moédulo de deformacdo tangente inicial xxxx a 30% fc.

- Os mddulos de Elasticidade devem ser apresentados nos seguintes dias: 7, 14, 21 e 28 dias.

- Relacdo de &dgua/cimento, considerando a CAA (Classe de Agressividade Ambiental) na qual o
projeto foi especificado.

- Especificacdo dos agregados, quando o projeto e as condigdes ambientais assim o exigirem.

- Especifica¢do dos aditivos.

- Consumo minimo de cimento

- Especificar a cura do concreto.

- Plano de escoramento/ desforma. Informar que a desforma deve ser feita de acordo com o
resultado apresentado nos ensaios.

23.6 — Os projetos deverdo apresentar perfeita compatibilizagdo entre si e entre os demais
documentos como memoriais e planilhas, de modo a ndo suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou
diferencas nas interpretacées que venham a prejudicar a execucao das obras.

23.7 - Em atendimento a Lei n? 14.130/2001, Decreto estadual n? 44.270/2006 e Instrucdes Técnicas
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, deverd ser apresentado a GEPRO,
juntamente com a ART, o “Memorial de Seguranca Contra Incéndio das Estruturas” (Anexo N), da
legislagao em vigor.

24. REUNIOES COM A FISCALIZACAO
24.1. Sera realizada uma reunido inicial, para definigdes de diretrizes, em até 5 (cinco) dias Uteis da
assinatura do Contrato, com a presenga, dos profissionais responsaveis pelos servigos..

24.2. Posteriormente, deverdo ser feitas reuniGes no minimo ao final de cada fase, para
apresentacdo dos servigos executados, nas quais deverdo estar presentes, necessariamente, o
Coordenador, o responsavel pelo projeto de arquitetura e os demais integrantes da Equipe Técnica,
conforme os projetos que estdo sendo entregues ou discutidos em cada fase. Antes destas reunides,
o projetista deve enviar o material relativo a etapa para andlise da GEPRO.

As reunides deverdo ter a duragdo necessaria para que a equipe técnica esclareca todas as duvidas e
questdes relativas ao projeto.

24.3. As reunides serdo realizadas na sala de reunides do Diretoria Executiva de Engenharia e Gestao
Predial — DENGEP, a Av. Contorno, 629 — 32. Andar — Floresta — Belo Horizonte — MG., em data
previamente acertada com a Fiscalizagao.

Em fungdo do numero de profissionais a participar da reunido, poderd a Fiscalizacdo determinar
outro local.
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