
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Segunda Instância 

RESPOSTA A QUESTIONAMENTO 

 
PROCESSO Nº 1.983/2013 
LICITAÇÃO Nº 159/2013 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
OBJETO: Aquisição e instalação de painéis e placas para complementação da sinalização no 
Edifício Milton Campos – Fórum Lafayette. 
 

ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS POR: TECHPRINT DIGITAL 

 

PERGUNTAS: 

1. Gostaria de um esclarecimento a respeito do edital n. 159/2013 onde gostaria de saber qual 

prazo de entrega dos materiais citados no edital se a compra e parcelada ou total de uma vez só? 

 

RESPOSTA DA CECOV: 

 

Informamos que a execução do serviço que se refere à aquisição e instalação de painéis e 

placas para complementação da sinalização no Edifício Milton Campos deverá obedecer a um 

cronograma fornecido pelo Tribunal. (subitem 8.3 do Anexo I do Edital) 

Esse cronograma será de acordo com as necessidades pontuais do Fórum, avaliadas pela 

Assessoria de Comunicação. E acontecerá durante o período de vigência do contrato, ou seja, 

durante 12 meses, sendo, portanto, a entrega dos materiais parcelada. 

  

Informamos também, que o prazo para a confecção de cada etapa será contado a partir da 

aprovação do protótipo e será de até 120(cento e vinte) dias corridos. 

  

Informamos ainda que conforme o item 12 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO do Anexo I do Edital, o 

mesmo será mensal e corresponderá às placas efetivamente entregues e instaladas. 

 


